
最新安装工劳务合同(实用8篇)
劳动合同是劳动者与用人单位之间约定劳动关系的书面协议，
是保障劳动者权益、维护用人单位合法权益的重要法律文件。
怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应该怎么制定呢？下
面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写，我们一起来了解
一下吧。

最新安装工劳务合同优秀篇一

甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方)

甲方承建的工程 项目工程，因工作需要，甲乙双方愿意就抹
灰工程签定承包协议。本着公平、互利的原则，特定以下条
款，双方共同遵守。

一、承包该工程的工作范围及工作内容：

该工程所需材料场内水平、垂直运输，抄平放线、选砖、铺
灰、砌砖、挂线、吊直、预留预埋管线槽配合、安装补烂。
墙面清扫，落地灰处理，建渣转运，后台上料筛砂，洗石计
量过磅，水泥袋回收，后台及料场四周的整理。搭拆简易操
作架及运料跑道。砼墙、梁、柱等等暴模在厚1.5厘米、
宽0.5平方米之内的自行梯打，对拉片处理。

1、抹灰：清理、修补、湿润基层、墙眼堵塞、挂网、砼墙柱、
甩浆、厨卫间、含2次抹灰、修补、安装线槽、调运砂浆、清
扫落地灰、分层抹灰找平、洒水湿润、罩面压光等。

2、外墙面粘贴面砖：清理工作面、抛浆、刮糙灰、找平抹
灰;清理工作面、抛浆、刮糙灰、找平抹灰、粘贴面砖、勾缝、
清洁工作面达到竣工条件。

3、外墙压光抹灰：清理工作面、抛浆、刮糙灰、找平抹灰、



压光收面、清洁工作面。

二、工程进度要求：按照建设方下达的施工任务及计划组织
施工。

三、工程质量要求：保证洞口高度、宽度准确。抹灰厚度按
照规范执行，保证抹灰观感质量，抹灰厚度不超过15ram凸
出部分的砼自行梯打，严格按国家有关规范规定执行，按分
项工程验证标准检查验收。

四、乙方自备：斗车、灰盆、灰桶、靠尺、赶枋、夹具、广
线、冲击钻、脱水管、安全带、安全帽、扫把、铁铲等工具
及合格的安全劳保用品。

六、付款方式

乙方垫资到春节前付完成量的80%，以后每月付70%，余额工
程完工后半年付清，乙方在这之前可向甲方食堂借菜票，从
领款金额中扣回，余额20%作为工程保证金，保证工程施工质
量、安全、工期、文明施工、劳动力保证、机具材料合理使
用等。保证金等工程完后交付建设单位使用后办理班组退场
手续半年内，甲方一次性支付给乙方余额，乙方工人工资由
乙方自行发放，与甲方无关。

七、甲乙双方职责

(一)甲方的职责

1、提供生活设施：宿舍、食堂、水、电照明。

2、提花机具设备及材料：搅拌机、龙门吊。

3、提供现场工长管现甲方现场工长、按该项工程进度进行技
术交底和安全技术交底，负责进行各工种间的协调;检查、验



收工程质量。

4、质量、安全、进度及文明施工要求：严格按优良工程标准
进行技术交底和质量控制，严格按协议工期要求组织施工及
检查施工进度，严格按安全管理条例及文明施工十二条标准
组织入场和现场监督管理。若乙方不能满足甲方工期、质量
要求，甲方有权终止合同，并要求乙方无条件退场。

(二)乙方的职责

1、向甲方提交所承包工程的施工质量、安全、进度、文明施
工、治安消防保证书。

2、施工质量必须达到质监站、监理单位、建设单位要求的优
良标准。认真做好成品保护。

4、文明施工：本工程属标准化工程，不能在楼层里大小便如
果发现一次对该人员罚款1000元。在对该楼层完工后即时对
楼层清扫，剩余材料转运。按规格进行堆码，严格执行项目
部文明施工管理规定，施工过程落手清，并且必须做到工完
场清。楼层经常保持无剩余沙浆。否则甲方派人收捡，造成
的用工费用由乙方支付，并且甲方将视其情节给予处罚。

5、治安消防保证：不出治安、消防责任事故。遵纪守法和遵
守施工现场的各种规章制度，严禁打架斗殴，若有违反者，
先对打架的班组双方各处罚1000元，再交项目部解决。严禁
各种赌博和不文明两句，严禁盗窃，若有违反者除罚款所在
班组人员20xx0元在结算方单上扣除外，并将其逐出工地，严
重者将追究其刑事责任。

6、机械、设备使用：甲方提供机械、设备等要爱护使用，严
禁损坏机械、设备，如违反者将按价值1-2倍罚款。

7、材料节约：该项工程属内外墙交叉作业，每天派专人收捡



落地灰，必须2次使用。楼层元隔夜灰，无剩余材料。加强材
料节约，施工过程限额使用，杜绝材料费和超耗，如产生超
耗按其价值1-5倍罚款。

8、乙方有责任对甲方的施工方案、施工程序、技术交底进行
审查，并有义务对甲方的施工方案、施工程序、技术交底中
不完善、不合理的，提出合理化建议的意见，并在甲方审定
修改扣严格执行。

9、劳动力保证：确保工程进度所必须的劳动力，特别是农忙
季节，

10、办理劳动力用工许可证、外来人的暂住证，由甲方按规
定统一办理。入场人员必须带上身份证，无身份证严禁使用。

11、乙方离场人员的行李、包箱应主动交门卫检查。

12、乙方进场人员必须熟悉施工现场的“十必须”、“十不
准”、“文明施工十二条”。

八、本协议未尽事宜，若有在施工中发生，甲乙双方都应本
着实事求是的原由友好协商解决。其它未尽事宜，按公司管
理办法执行。

九、本协议从甲乙双方签订之日起生效，工程完工后支付清
所有款项之日起自动失效。

最新安装工劳务合同优秀篇二

承接方(乙方)：

本工程甲方委托乙方负责施工任务，为明确双方权利和义务。

结合装修工程具体情况，双方达成如下协议：



一、工程概况：

1、工程地址：

2、工程名称：

3、工程总造价：

4、工程对象：对工程房屋内的水、电、地面清光，地砖铺贴、
吊顶、墙面扇灰、乳胶漆、门窗、卷窗门、广告牌、遮阳伞、
实木桌椅进行施工。

5、工期“双方商定本工期为工任务，即__年__月__日起至__
年__月__日止。

二、付款方式

1、签定开工之日付款总工程40%；

2、总工程进度的60%付款40%；

3、完成全部施工验收完毕后付20%；

三、甲方工作

1、保证乙方的顺利正常施工；

2、为乙方的工作人员提供生活居住条件、生活用品乙方自理；

3、对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记
手续和其它事宜。

四、乙方工作

1、指定为乙方驻工地负责人，负责合同履行。按要合组织施



工，保质、保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各
项事宜。

2、严格执行施工工艺规范，安全操作规程。

3、严格按照甲方要求和甲方指定样板施工，做好各项质量自
检和施工记录。

五、工程竣工验收

工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后天内验收，
并办理验收移交手续，如甲方未能验收，需及时书面通知乙
方，另定验收日期，否则视为甲方验收。若另定验收日期，
甲方应承认竣工日期。

六、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方：

代表人：

地址：

电话：

乙方：

代表人：

地址：

电话：

日期：
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乙方：

钢结构安装，甲方负责提供一切材料、辅材及耗材，乙方负
责安装（含工人工资、吊车费）。

经甲乙双方协商，本工程从_____年_____月_____日起
至_____年_____月_____日止，总工期为_____天，如遇不可
抗力因素（如战争、地震、雨天等），工期相应顺延。

1、甲方提供标准的施工图纸，如有变更，及时给予解答，并
及时提供变更图纸，甲方提供材料堆放场地，配合乙方解决
施工中出现的问题。

2、乙方认真领会图纸及设计要求，按图施工。如需现场复查，
可联系沟通，但费用甲方承担，在施工过程中，乙方要遵守
国家的法律法规，工程质量确保合格。

乙方进场施工，甲方预付工程款_______万元整，工程完工经
甲方和监理验收合格付至总工程款的______%，余款______%
作为工程质量保证金，一年后付清。

乙方工人进入工地，必须遵守工地的安全规范、统一安排，
自备安全用品，高空作业必须系安全带，佩戴安全帽，使用
电气设备要规范，必须安全可靠，特别室外用电要防水、接
地，配电箱要配备漏电保护器，以防为主，安全施工，如发
生不安全事故，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何事故
责任及经济损失。

1、乙方对钢结构工程的安装质量负责。

2、乙方必须严格按施工图纸说明文件和国家有关规范、规程、
标准的要求安装施工。



3、乙方应按钢结构工程质量要求发现质量问题及时通知甲方。

4、工程保修期为_____年，在质保期内，如有工程质量问题
乙方应给予及时维修。

按合同约定的工期完工，每延误工期一天，须向甲方支付本
合同总价款_____%的违约金。

1、本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商
不成，可向____________人民法院起诉。

2、本合同一式____份，甲乙双方各执____份，工程结算完毕，
付清工程款项后，合同自动失效。

甲方：（签章）

法定代表人：

地址：

最新安装工劳务合同优秀篇四

乙方：_____________________________

甲、乙双方本着自愿、平等的原则，经协商一致，特签订本
合同，以便共同遵守。

一、合同期限

建筑工程劳务合同范本从_________年______月______日起
至_________建筑业劳动合同约定工程完成日期_________
年_______月______日止。合同期限如需变动，需及时办理合
同变更手续。



二、工作岗位

甲方安排乙方在_________班组从事_________工作。乙方应
按劳动合同约定按时、按质、按量完成工作任务。

三、工作条件和劳动保护

甲方需为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境，保
证乙方人身安全及人体不受危害的环境条件下从事工作。

甲方根据乙方岗位实际情况，按照劳动合同约定向乙方提供
必要的劳动防护用品。

四、工作时间

甲方确因工作原因需要乙方加班的，按有关规定处理。

五、劳动报酬

乙方工资按以下第_________种方式，按工期进度结算：

(二)按建筑面积计酬，每平方米_________元;

(三)其它：_________.

若按工期进度结算工资超一个月的，在正常工作情况下，甲
方须按月先支付不低于本市最低工资标准的生活费_________
元，待工程实际完成结算工资时扣减。

六、社会保险

甲、乙双方按规定参加社会保险。

七、劳动纪律



乙方应遵守国家的法律、法规及施工规范、安全等各项规章
制度。

乙方违反劳动纪律和有关的规章制度，甲方可给予批评、教
育、处罚，直至解除劳动合同。

八、劳动合同的解除与不得解除的规定。

经甲、乙双方协商一致，劳动合同可以解除。

乙方有下列情形之一的，甲方可以解除合同：

(一)在试用期间，发现不符合录用条件的;

(二)严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的;

(三)严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的;

(四)被依法追究刑事责任或劳动教养的。

(四)甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生
严重困难，确需裁减人员的。

有下列情形之一的，乙方可以通知甲方解除劳动合同：

(一)在试用期内的;

(二)甲方以暴力或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;

(三)甲方未按照劳动合同约定支付劳动报酬或提供劳动条件
的;

(四)乙方因其它情况需要辞职，需在_________日前以书面形
式通知甲方。



乙方有下列情形之一的，甲方不得随意解除劳动合同：

(一)因工负伤，在规定的医疗期内的;

(二)女职工在符合计划生育法律法规规定的孕期、产期、哺
乳期内的;

(三)法律、法规、规章、规定的其他情形。

九、违反劳动合同的责任

甲、乙双方任何一方违反劳动合同，应支付违约金_________
元，给对方造成经济损失的，应根据损失情况和责任大小，
按法律规定承担赔偿责任。非因双方原因造成违约除外。

十、劳动争议

甲、乙双方履行本合同发生劳动争议时，可由甲、乙双方协
商解决或向当地劳动争议调解委员会申请调解，劳动争议调
解委员会联同建设行政主管部门进行调解。

若双方不能协商解决的，当事人应向_________劳动争议仲裁
委员会申请仲裁。不服仲裁裁决的，可在收到仲裁裁决书之
日起十五天内，向_________人民法院提起诉讼。

十一、其它约定

合同附件是本合同的组成部分，合同连附件一式三份，经甲、
乙双方签字盖章后生效。甲方、乙方各存一份，甲方公示一
份。

甲方(签章)_________

乙方(签章)_________



_________年____月____日

最新安装工劳务合同优秀篇五

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》
及其他有关法律、法规和地方规章制度，遵循平等、自愿、
公平、互利和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商达成一
致订立本合同。

一、 工程概况

工程项目名称：空勤宿舍、空勤教室、空勤活动室、空勤超
市、空勤食堂、空勤来队临时住宅楼。 工程地点：乌鲁木齐
水西沟空军基地。

二、承包项目：空勤宿舍、教室、活动室、食堂、超市、临
时住宅楼的安装工程采暖、给排水劳务。

承包形式：包工不包料

三、承包内容：主楼散水以内施工图纸中所有的采暖给排水
项目。

四、施工工具

乙方负责工用具的保管。

五、施工要求：

1、乙方完成本工程承包内容材料卸运至甲方指定的地点堆放
整齐。



2、乙方负责每个工序完成后垃圾清理。

六、劳务承包造价：采暖给排水项目包工不包料按施工图标

注的建筑面积：17元/平方米。

七、付款方式：

经甲方验收的每个工序及阶段合格后，每月按所完成工程量
的70%支付劳务费，工程验收合格后付至总价的95%，留5%保
修金一年后付清。

八、乙方必须自行组织足够的劳动力及技术力量，保证安装
的形象进度，由于安装工程的劳动力或技术素质不能满足施
工进度造成的损失由乙方承担。

九、本合同壹式两份，甲乙双方各执一份。

甲方： 乙方：

甲方负责人住址 乙方负责人住址

甲方负责人身份证复印件 乙方负责人身份证复印件
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乙方：

1、甲方提供：安全帽、扎丝、垫块等辅料。

2、甲方负责吊料，供应材料，乙方负责接料，屋面剩余钢筋
由乙方清理。

3、乙方必须保证人员充足，按要求施工，施工验收未达标的，
乙方负责修整，费用自付，按质按量完成施工进度。



4、乙方施工人员要做到文明施工、安全生产。

5、生活费按每人每月壹仟元，工程款工程结束后三个月内付
清。

6、违约：如乙方未能按质按量完成工程进度，中途退场，甲
方有权按完成工作量的50%支付工程款。

7、经过双方充分友好的协商，遵循平等、自愿、公平和诚信
的原则签订本合同，双方共同遵照执行。
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乙方：

一， 工程名称，地点，承包范围

1， 工程名称：盛捷公寓

2， 工程地点：卢湾区，济南路8号

3， 标准层施工：二幢计51层

4， 工程内容：弱电配管工程

5， 工程承包单价：每层捌仟元正

6， 工程承包总价：肆拾万捌仟元正

二， 工程质量：

1， 工程质量必须符合国家施工验收规范。

三， 材料供应



1， 在施工期间乙方须提前3天向甲方申报所需的施工材料，
甲方应满足乙方施工材料需求。如甲方材料不及时到位，造
成乙方停工，窝工，甲方应承担乙方因等工待料所产生的一
切费用。(人工单价为每天120元计)

1， 甲方提供给乙方的所有施工材料，应满足施工质量要求，
如因材料质量问题造成返工，所产生的人工，由甲方承
担。(人工单价为每天120元计)

1， 乙方在施工期间必须服从甲方的管理，自觉遵守工地各
项规章制度。

2， 乙方在施工现场须注意自身的安全，如因乙方违规操作
所发生的安全事故，由乙方自己负责。

五， 付款方式

1， 乙方进入施工现场后30天，甲方应支付乙方生活费，生
活费为每月贰万伍仟元正。不包括房屋租借费用。

2， 余款按实际工程量于春节前结清。

六， 设计图纸和技术资料

1，甲方应在施工前向乙方提供施工所需的各种图纸和技术资
料。

七， 其它

1， 属于包工范围以外的设计变更所产生的费用，由甲方承
担。(人工单价为每天120元计)

2， 如一方违约，须负责赔偿对方的全部损失。

3， 如在施工期间产生未尽事宜，甲、乙双方本着友好原商



解决。

本合同一式贰份，双方各执一份，自双方签章起生效。 

甲方(签章)： 乙方(签章)：

年 月 日

最新安装工劳务合同优秀篇八

15、保险

15.1劳务分包人施工开始前，工程承包人应获得发包人为施
工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且
不需劳务分包人支付保险费用。

15.2运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工
程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。

15.3工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工
机械设备办理保险，并支付保险费用。工程承包人自行投保
的范围(内容)为：。

15.4劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保
险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理
保险，支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围(内容)
为：。

15.5保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取
必要的措施，防止或减少损失。

16、材料、设备供应

16.1劳务分包人应在接到图纸后 天内，向工程承包人提交材



料、设备、构配件供应计划(具体表式见附件一);经确认后，
工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、
数量和供应时间等组织货源并及时交付;需要劳务分包人运输、
卸车的，劳务分包人必须及时进行，费用另行约定。如质量、
品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，
工程承包人负责处理。

16.2劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材
料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，
并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

采购材料费用为： (单价)

采购材料费用为： (单价)

采购材料费用为： (单价)

采购材料费用为： (单价)

16.4工程承包人委托劳务分包人采购低值易耗性材料的费用，
由劳务分包人凭采购凭证，另加 %的管理费向工程承包人报
销。

17、劳务报酬

17.1本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算：

(1)固定劳务报酬(含管理费);

(2)约定不同工种劳务的计时单价(含管理费)，按确认的工时
计算;

(3)约定不同工作成果的计件单价(含管理费)，按确认的工程
量计算。



17.2本工程的劳务报酬，除本合同17.6规定的情况外，均为
一次包死，不再调整。

17.3采用第(1)种方式计价的，劳务报酬共计 元。

17.4采用第(2)种方式计价的，不同工种劳务的计时单价分别
为：

，单价为元;

，单价为元;

，单价为元;

，单价为元;

，单价为元。

17.5采用第(3)种方式计价的，不同工作成果的计件单价分别
为：

，单价为元;

，单价为元;

，单价为元;

，单价为元;

，单价为元。

17.6在下列情况下，固定劳务报酬或单价可以调整：

(3)双方约定的其他情形：



18、工时及工程量的确认

18.1采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工
程量。

18.2采用按确定的工时计算劳务报酬的，由劳务分包人每日
将提供劳务人数报工程承包人，由工程承包人确认。

18.3采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务分包人按月
(或旬、日)将完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确
认。对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围
和因劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计
量。

19、劳务报酬的中间支付

(1)合同生效即支付预付款 元;

(2)中间支付：

第一次支付时间为年月日，支付元;

第二次支付时间为年月日，支付元;

……

19.2采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的，劳务分
包人与工程承包人双方约定支付方法为 。

19.3本合同确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬
及其他条款中约定的追加劳务报酬，应与上述劳务报酬同期
调整支付。

20、施工机具、周转材料供应



20.1工程承包人提供给劳务分包人劳务作业使用的机具、设
备，性能应满足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕，
运行良好后交付劳务分包人使用。周转材料、低值易耗材
料(由工程承包人依据本合同委托劳务分包人采购的除外)应
按时运入现场交付劳务分包人，保证施工需要。如需要劳务
分包人运输、卸车、安拆调试时，费用另行约定。

20.2工程承包人应提供施工使用的机具、设备一览表见附件
二。

20.3工程承包人应提供的周转材料、低值易耗材料一览表见
附件三。

21、施工变更

(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;

(2)增减合同中约定的工程量;

(3)改变有关的施工时间和顺序;

(4)其他有关工程变更需要的附加工作。

21.2因变更导致劳务报酬的增加及造成的劳务分包人损失，
由工程承包人承担，延误的工期相应顺延;因变更减少工程量，
劳务报酬应相应减少，工期相应调整。

21.3施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务
分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直
接损失，由劳务分包人承担，延误的工期不予顺延。

21.4因劳务分包人自身原因导致的工程变更，劳务分包人无
权要求追加劳务报酬。

22、施工验收



22.1劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约
定的质量标准。劳务分包人施工完毕，应向工程承包人提交
完工报告，通知工程承包人验收;工程承包人应当在收到劳务
分包人的上述报告后7天内对劳务分包人施工成果进行验收，
验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的，视为
劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与发
包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分
包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延
长工期，并承担由此导致的工程承包人的相关损失。

22.2全部工程竣工(包括劳务分包人完成工作在内)一经发包
人验收合格，劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量不
再承担责任，在质量保修期内的质量保修责任由工程承包人
承担。

23、施工配合

23.1劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收，
以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉
及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及
工程竣工验收;工程承包人或施工场地内第三方的工作必须劳
务分包人配合时，劳务分包人应按工程承包人的指令予以配
合。除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收之外，
劳务分包人因提供上述配合而发生的工期损失和费用由工程
承包人承担。

23.2劳务分包人按约定完成劳务作业，必须由工程承包人或
施工场地内的第三方进行配合时，工程承包人应配合劳务分
包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合，且工程承
包人应承担因此而发生的费用。

24、劳务报酬最终支付

24.1全部工作完成，经工程承包人认可后14天内，劳务分包



人向工程承包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定
的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。

24.2工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进
行核实，给予确认或者提出修改意见。工程承包人确认结算
资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。

24.3劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议
时，按本合同关于争议的约定处理。

25、违约责任

25.1当发生下列情况之一时，工程承包人应承担违约责任：

(2)工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。

25.2工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不
按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按劳务分包人同
期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息，
并按拖欠金额向劳务分包人支付每日 ‰的违约金。

25.3工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，
应向劳务分包人支付违约金 元，工程承包人尚应赔偿因其违
约给劳务分包人造成的经济损失，顺延延误的劳务分包人工
作时间。

25.4当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：

(3)劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应
向工程承包人支付违约金元，劳务分包人尚应赔偿因其违约
给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间
不予顺延。

25.5一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约



方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

26、索赔

26.1工程承包人根据总(分)包合同向发包人递交索赔意向通
知或其它资料时，劳务分包人应予以积极配合，保持并出示
相应资料，以便工程承包人能遵守总(分)包合同。

26.2在劳务作业实施过程中，如劳务分包人遇到不利外部条
件等根据总(分)包合同可以索赔的情形出现，则工程承包人
应该采取一切合理步骤，向发包人主张追加付款或延长工期。
当索赔成功后，工程承包人应该将索赔所得的相应部分转交
给劳务分包人。

26.3当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔
理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。

(5)当该项索赔事件持续进行时，劳务分包人应当阶段性地向
工程承包人发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向工
程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索
赔答复程序与(3)、(4)规定相同。

26.5劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，
给工程承包人造成经济损失，工程承包人可按上述程序和时
限以书面形式向劳务分包人索赔。

27、争议

(1)双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁;

(2)向有管辖权的人民法院起诉。

(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;

(2)调解要求停止合同工作，且为双方接受;



(3)仲裁机构要求停止合同工作;

(4)法院要求停止合同工作。

28、禁止转包或再分包

28.1劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包
给他人。否则，劳务分包人将依法承担责任。

28.2 。

29、不可抗力

29.1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。

29.2不可抗力事件发生后，劳务分包人应立即通知工程承包
人项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减
少损失，工程承包人应协助劳务分包人采取措施。工程承包
人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作，劳务分包人应暂
停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承
包人项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复
的费用。不可抗力事件持续发生，劳务分包人应每隔7天向工
程承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天
内，劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费
用的正式报告和有关资料。

(3)劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失，由劳务分包人
自行承担;

(6)工程所需清理、修复费用，由工程承包人承担;

(7)延误的工作时间相应顺延。

29.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除



迟延履行方的相应责任。

30、文物和地下障碍物

30.1在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其
他有考古、地质研究价值的物品时，劳务分包人应立即保护
好现场并于4小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，工
程承包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文
物管理部门，工程承包人和劳务分包人按文物管理部门的要
求采取妥善保护措施。工程承包人承担由此发生的费用，顺
延合同工作时间。如劳务分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物，
致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

30.2劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，劳务分包人
应于8小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，同时提出
处置方案，工程承包人项目经理收到处置方案后24小时内予
以认可或提出修正方案，工程承包人承担由此发生的费用，
顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，工
程承包人应报请有关部门协同处置。

31、合同解除

31.1如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬，劳
务分包人可以停止工作。停止工作超过28天，工程承包人仍
不支付劳务报酬，劳务分包人可以发出通知解除合同。

31.2如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合
同或专业分包合同终止，工程承包人应通知劳务分包人终止
本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场，工程承包人
应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬，并赔偿因此而遭受
的损失。

31.3如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因
发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，工



程承包人和劳务分包人可以解除合同。

31.4合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材
料、设备的保护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场
地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件，支付以
上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有
过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解
除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

32、合同终止

32.1双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳
务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人
验收合格后，本合同即告终止。

32.2 。

33、合同份数

33.1本合同正本两份，具有同等效力，由工程承包人和劳务
分包人各执一份;本合同副本份，工程承包人执份，劳务分包
人执份。

34、补充条款

35、合同生效

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

附件一：工程承包人供应材料、设备、构配件计划(略)

附件二：工程承包人提供施工机具、设备一览表(略)



附件三：工程承包人提供周转、低值易耗材料一览表(略)

工程承包人：(公章)劳务分包人：(公章)

住 所： 住 所：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：
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