

最新波形护栏施工方案 小区护栏工程合同共(精选8篇)

无论是个人还是组织，都需要设定明确的目标，并制定相应的方案来实现这些目标。方案书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇方案呢？以下就是小编给大家讲解介绍的相关方案了，希望能够帮助到大家。

波形护栏施工方案 小区护栏工程合同共篇一

承包单位（下称乙方）：_____

甲乙双方根据《_合同法》和《_建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》等法律法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，在乙方已踏勘现场并充分理解施工图纸的施工作法和甲方的技术交底要求前提下，经甲、乙双方友好协商，为了确保该项工程顺利完成，明确双方职责，就本工程玻璃栏杆项目劳务承包施工事宜，制定如下协议，以资共同遵守。

1、工程名称：_____

2、工程地点：_____

3、工程工期：至_____年_____月_____日前
（具体以项目部制定节点工期为准）

1、等一切安装及关联作业的人工费、小型工具、辅料，包保障安全生产的一切防护用品[安全帽、安全手套、安全鞋]；包生活费用及设施（临时宿舍除外）。包工地范围内本工种所需材料的水平、垂直运输，包施工组织管理、工程质量、安全生产、文明施工及保障施工安全措施实施的责任等与之

相关的一切内容。[乙方发生的一切安全事故由乙方自行负责]。

2、耗材、易损工具（乙方自备照明设备及地拖线、钨丝灯具、三级配电箱等）。

3、本合同在执行期间内，任何一方不得以任何理由变更合同价格。

1、完成合同工作内容，承担自身承包风险，满足现场施工的一切需要，符合施工。

2、提供满足质量、工期、安全要求的施工作业人员与管理人员。

3、场内生产、生活安全文明施工管理，按甲方指定的地点堆放材料。处理好与其它工种交叉作业矛盾的关系。

4、在施工中注意保护自身及他人的半成品、成品的保护，或对其它工种成品损坏应及时修整或向项目部汇报，损坏的按原价赔偿。凡发现有意损坏加倍罚款，严重的解除承包合同、清退出施工现场。

1、（暂定量如下表）：

2、双方约定从乙方合同承包单价中拿出（约作为工期、安全、文明、质量、配合等考核费用。如果乙方发生工期、安全、文明、质量、配合达不到合同要求，则扣除上表中相关单价，扣减本考核费用并不影响在乙方发生工期延期、质量事故和安全质量事故时应承担的违约责任和赔偿责任。

2、本合同项目实行综合单价包干、完工数量当月认定、按月计量方式。由甲方根据乙方当月实际完成合同项目数量进行验工计价（以实际完成数量为准），以甲方授权代表签认验

工凭证为准。

(1) 工程完工验收后，乙方向项目部提交结算资料（按每月、每单元或每一施工段为单位）；包括以下资料：结算书、工程量计算表；安全施工，文明施工、质量、工期、配合评审合格证书；变更项目须提交经甲方签字确认的书面变更资料。

(2) 项目部初审，项目负责人签字。

(3) 主管领导签字生效；工程款结算单送交财务部。

注：无质量评定、安全施工，文明施工、工期评审的扣除该项价格。

4、付款方式

(1)、按每月30日提交进度结算书，经甲方有关部门审核后天内，按已完工程量的80%计算，扣除预支款后支付乙方工程款，各分项工程完成（验收合格）后付至分项工程款的85%，工程竣工验收合格，支付剩余15%。

(2)、在业主工程款不到位情况下，甲方可酌情减少付款比例。

(3)、乙方在领取工程款时，必须提供劳务工《职工工资发放清单》。

1、质量目标：确保本工程的施工质量达到标准；本工程以的标准进行施工验收。

2、玻璃栏杆所用材料均按业主指定品牌及规格施工，如与样品或样板不符，甲方有权拒绝验收，由此产生的责任及一切经济损失由乙方承担。

起始日期：_____

具体完成时间及节点完成时间按现场项目部安排为准。

必须无条件（原因）的按项目部约定的节点时间、竣工时间完，因承包人原因造成逾期竣工，则由承包人赔偿发包人在总承包合同中约定的关于工期的罚金。具体由发包人定，在工程款中扣除。

（一）甲方

- 1、甲方委任为履行本协议的全权代表，行使合同约定的权力。
- 2、甲方有权对乙方的工程进度、工程质量、安全生产、技术资料等进行指导、检查和督促；做好质量、安全技术交底，并做好相关记录。乙方不能满足要求时，对于甲方提出的整改建议，乙方应予以整改，费用由乙方承担。
- 3、甲方根据工程进度需要，及时向乙方提供设计图纸及其他相关资料、组织乙方进行图纸会审。
- 4、负责定期和不定期召开生产协调会，及时检查隐蔽工程，办理工程量签证，协调与配合各单位的关系，协调各施工班组的工作。

（二）乙方

- 1、乙方（身份证号）为乙方负责人。必须驻工地行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。合约期内，若确需离开工地，必须得到甲方现场负责人的同意，否则按200元/次外另按200元/天处罚。
- 2、乙方必须严格按计划执行甲方施工进度计划，及时调整施工人力，保质、保量完成施工任务。乙方应按甲方要求积极组织足够带班和工人完成所承担施工任务（原则上乙方作业人员不少于5人，带班不少于1人）。当甲方认为乙方人员不

足而要求增加人员时乙方应无条件增加作业人员，否则甲方有权随时抽调其他施工队伍协助完成或调整施工任务，因此造成增加费用概由乙方负责。

3、若施工中无故影响施工进度计划、拖延工期、质量低劣造成重大质量安全事故及乙方原因中途退场者，乙方同意按照已完成工程量的80%结算。

4、乙方必须做好现场文明施工，合理使用材料、工完场清；材料进场卸车后，必须按指定地点堆放整齐。生活区域的文明卫生、防火、防盗、注意安全、注意节约用水、用电；乙方必须负责自有班组内全体人员的劳保、社保福利、违章处罚赔偿费用。

5、乙方班组人员在施工期内所发生一切安全事故费用及工伤医疗费用金额每壹人/次在2000元以内者由乙方承担全部费用；安全事故费用及工伤医疗费用金额每壹人/次在2000元以上者，超出2000元以上部分，乙方承担50%责任费用，由甲方补偿50%费用。

6、乙方必须合理使用和保养各种施工机械设备；如因操作不当，造成安全事故，一切责任由乙方负责；损坏的工具、设备需照价赔偿，并按章处罚。

7、乙方必须教育所属人员爱护公物、行为端正，不得破坏工地财物、建筑成果和偷窃事件发生，如有违犯的，按其价值罚乙方十倍的罚款，并在乙方工程结算款中扣回。情节严重的移交有关部门处理。

(1) 乙方人员、材料、机械配备不足不能满足施工要求的；

(3) 乙方中途放弃承包或将工程转包、分包给第三者的；

(4) 在施工过程中所属施工人员冲击甲方、业主或政府办公

场所，阻扰上述机构的正常工作；违反国家法律法规和本合同约定不能继续履行合同的。

1、由于政策变化、不可抗力以及业主、设计、监理、甲方原因导致工程临时停工、窝工、误工、停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方不得向甲方提出任何索赔和追加任何费用。

2、现场所有借工及增加工程量必须在当月汇总由项目部负责人签证确认后送到公司相关部门进行审核确认。

3、本工程承包施工协议书未尽事宜，甲乙双方另签订补充协议并与本协议有同等法律效力。

4、本合同一式六份，甲方执五份、乙执一份，甲、乙双方代表签字、盖章后生效，工程款结清后，本合同自行失效。

甲方（公章）：_____

法定代表人（签字）：_____

_____年___月___日

乙方（公章）：_____

法定代表人（签字）：_____

_____年___月___日

波形护栏施工方案 小区护栏工程合同共篇二

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

1、每公里护栏安装造价为万元，其中包含：材料费 万/公里，

人工安装费万/公里，运费万元/公里（含：上下车搬运费等）。

以上单价包含施工中的各项直接费用和间接费用，包括税金、利润、各项管理费用以及材料费和安装费用。其中工程材料由乙方自行购买，乙方根据甲方指定的材料存放地点自行运输到施工地段。

1、波形梁钢护栏产品必须符合《公路波形梁钢护栏》（JT/T 281-2007）的规定，甲方按照2004年颁布的《JTGF80/1—2004》公路质量检验评定标准及相关施工规范对工程进行严格检查验收。

2、护栏立柱、波形梁及托架的安装应符合设计和施工的要求。

3、为保证防护栏的整体强度，护栏立柱的埋置深度及基础应符合设计要求，波形防护栏的端头处理应满足设计要求，设计未作要求的应满足甲方的要求。

4、基坑的深度、宽度应不小于设计尺寸，基础混凝土的强度必须满足设计标号要求。

乙方必须对施工人员进行安全教育，提高安全意识，狠抓安全管理，做好一切安全防范措施，施工期间材料堆放符合要求，施工地段两头设置明显规范的施工警示标志，防止安全事故的发生。乙方在施工期间无论出现人员、车辆、牲畜等一切伤亡和财产损失，均由乙方负责人承担一切法律责任和经济责任，甲方不负任何经济和法律責任。施工期间应保证车辆、行人安全通行。

乙方在施工期间应无条件服从甲方和监理的管理，否则甲方有权予以单方面解除合同，乙方应在每月20日向甲方上报工程进度表。

甲方需全额工程款先支付乙方后，乙方再组织施工队伍进场施工，工程竣工后甲方负责该工程质量的验收。

乙方必须于 年月 日进场，年 月日竣工交付使用，如乙方超过工期，将承担一切因延误工期所带来的一切经济和政治责任。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

甲方代表： 乙方代表：

年 月 日 年 月 日

波形护栏施工方案 小区护栏工程合同共篇三

乙方： _____

一、施工范围和施工材料

（一）施工范围：

（二）施工材料：

三、施工现场管理

（一）乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求，做到文明施工，安全施工；若施工过程中发生安全事故，乙方负全部责任。

（二）乙方要对施工人员进行全员安全教育，制定周密安全措施后方可施工。

（三）甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件。

(四) 施工用水、用电由甲方提供。

四、工程造价和结算方式

该工程实际安装面积为_____平方米，结算价格为_____元/平方米，工程总价为_____元（大写：_____）。

五、施工工期

按照甲方要求工期施工，以不耽误单位正常工作为原则。

六、质量保证

波形护栏施工方案 小区护栏工程合同共篇四

乙方：

根据《_合同法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务协议，以资共同遵守。

1、工程名称：

2、工程承包范围：不锈钢栏杆制作和安装。

3、工程地址：

4、承包方式：包工包料

1、不锈钢栏杆采用_____，具体材料按照_____使用材料为标准采购。乙方应按甲方要求供货，如不符甲方（监理、业主）要求，送到现场材料必须全部退货，所造成的一切经济损失均由乙方承担。

2、单价：不锈钢栏杆按_____元/米，单价中已包含的内容：利润、税金、材料场内外运输费、施工人员的工资。

3、乙方自行解决本工种操作工具。所使用操作工具必须符合有关规定。

4、付款方式：乙方材料全部进场后，甲方支付乙方_____ %工程款。待乙方全部完成安装，并由甲方及业主监理单位审查通过后一个月内甲方付清余款。

1、乙方负责及时提供有关资料，并派专人配合。

2、在施工过程中，乙方严格执行甲方质量、安全、综合治理、环保、施工现场标准化等管理规定，乙方如违反规定，甲方有权对乙方进行罚款，直至终止合同，所有损失由乙方承担。

3、进度：乙方应在甲方规定的施工工期内施工完毕，且经有关部门验收合格，如推后甲方工期一天，扣造价的___%，以此类推。

4、质量：乙方所施工的所有分项工程应符合优良工程验收标准。最终以上级部门验收通过为准。

5、因乙方施工原因造成的质量事故，其损失由乙方负责。甲方有权终止合同，且有乙方承担一切经济损失。

6、施工期间，乙方自行终止退场的工程款按_____ %给予结算（单价按基价给予结算）。

7、乙方进驻人员必须持有身份证。特殊工种必须持证上岗。进入工地现场，每人向甲方交身份证复印件___份，照片___张，严禁使用无身份证人员、五十岁以上老人、童工，身患严重疾病及不符合本工种身体要求者，如违反出现问题由乙方自行负责。

甲乙双方任何一方违约且给对方造成经济损失，都要承担经济责任。具体赔偿金额由非违约方和企业工会，根据违约者

的责任大小和给对方造成经济损失的情况确定。乙方违约，按甲方有关规定，承担违约责任。

因履行本合同发生劳动争议，双方可协商解决，协商不成可向_____仲裁委员会申请仲裁。

1、劳务合同一式_____份，甲方执_____份，乙方执_____份，具有同等法律效力。

2、本合同自双方签署之日起生效。

3、本合同自双方签字盖章之日生效，待工程竣工、工程款结算后自行失效。

甲方：（签章）

代表/代理人：

_____年__月__日

乙方：（签字）

_____年__月__日

波形护栏施工方案 小区护栏工程合同共篇五

承包方(乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就甲方防撞护栏工程合作事项协商一致,订立本合同。

第一条 工程概况及承包工作内容

1.1工程名称：防撞护栏工程

第二条 合同工期

2.1合同签订后，在进场后 日内完工(因甲方原因及不可抗因素，甲、乙双方协商后工期应予顺延)。

第三条 护栏规格

第四条 合同条款及支付

4.1合同单价为 元/米(或 元/m³)□工程量约为 米，合同总价约为 元，工程最终结算价以工程完工后实际验收为准。

4.2合同签订后甲方向乙方支付合同总价款 %的工程预付款，约人民币 元。预付款到账后，乙方开始组织人员、设备、材料，并在合同规定日期内完成该工程。工程完成50%时，甲方再向乙方支付总工程量 %的工程款，约人民币 元;待工程完工后，甲方向乙方支付到总工程量100%的工程款，即 元。

第五条 甲方责任

5. 负责清除影响施工的障碍物，为乙方提供良好的施工环境。

5.2无偿向乙方提供设备、材料的存放场地，但现场机具、材料保管由乙方自行负责。

5.3协调处理乙方在施工过程所发生的技术及外界关系等问题。

5.4为施工用水、用电提供方便，水电费及接电设备由甲承担。

第六条 乙方责任

6.1按照甲方提供的施工图及相关要求进行施工。

6.2执行安全操作规程、防火安全规定，由于乙方自身原因造成的相关人身事故及财产损失等由乙方自行承担。

6.3 乙方食宿费用自理

第七条 争议或纠纷处理

7.1 本合同在履行期间双方发生争议时，可采取协商解决或请有关部门进行调解。

7.2 当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成时，可向人民法院起诉。

第八条 其他事项

8.1 若发生设计变更、工期变更、工程量的增减等，甲方应在第一时间以书面形式告知乙方。如因价格变动及工程量变化引起的单价变动，甲乙双方应进行充分协商，达成一致后，方可实施。

8.2 未尽事宜双方协商解决。

第九条 附则

本合同一式贰份，双方各执壹份。双方签字盖章后该合同生效。

甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____

波形护栏施工方案 小区护栏工程合同共篇六

一、交通工程的主要特征

交通工程具有以下三个方面的主要特征：

1、交通建设工程具有周期长、投资大、部分工程跨行政区域、涉及专业多、原材料多、结构形式多样、工艺工序复杂、常

常交叉施工、地质条件多样、工程难题较多等特点。

2、交通工程具有显著的天然的垄断特性和公共属性。其天然垄断性体现在使用方的出行必须依赖于相关的交通工程;其公共属性体现在当地的所有群众都是潜在的使用者,而且使用者具有个体不确定性的特点。

3、交通工程在本质上仍然是一种产品,其卖方(生产方)由《建设工程质量管理条例》(国务院令[2000]第279号)(以下简称“条例”)第一章第三条所规定的“建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责”的五大责任主体组成;买方是使用该交通工程产品的人民群众。当前交通工程产品的支付方式主要有:1)政府相关主管部门审定的收费年限许可;2)车辆年费转移支付;3)全部或部分财政性资金等,则其产品价格是相对固定的。

由于买方的个体不确定性,买方事实上不具备产品的议价能力和工程质量的产品验收所需的专业判断能力,同时考虑到交通工程产品的天然垄断性和公共属性,相关政府主管部门事实上同时扮演了“买方代表”和“裁判员”的双重角色。

二、加强交通工程质量安全监督管理的策略

1、大力推行现代工程管理,进一步提升监督水平,推进精品工程建设

一是要认真贯彻落实交通运输部提出的“工程建设发展理念人本化,项目管理专业化、工程施工标准化、管理手段信息化、日常管理精细化”五化要求,大力推行现代工程管理,着力加强特大桥梁和特长隧道工程、高填深挖段高边坡、特殊地质路段等关键工程质量安全风险防控工作,强化质量安全监管措施;二是充分依靠现代科学技术,提高质量安全管理的信息化水平,在信息采集和管理、远程监控等方面迈出新的步伐,突出以信息化引领质量监督现代化,进一步提高对质量安全形势

的分析研判能力,继续实行分片区挂钩负责制、差别化管理、明查暗访、隐患约谈等监查手段和监管机制,强化监督抽检,不断提高对质量安全工作指导水平;三是坚持典型引路和精细化管理两手抓,全面推行施工要精、监理要严,管理要科学的精品工程建设理念,确定一些高速公路建设项目或标段为精品典型示范工程,通过召开创精品工程质量管理现场会着力推广精细化管理理念、精细化管理模式、精细化管理措施和精细化管理手段,通过在全省开展抓典型、树样板、创精品工作,以点带面,促使我省高速公路内在质量和外观质量稳步提升,涌现出一批精品工程。

2、明确监督工作重点在交通工程的施工过程中,首先要对参建各单位的质量保证体系进行监督检查。看看体系是否完整和健全。加强工程现场基本管理,加大对监理、施工及实验检测从业单位和从业人员现场履约情况的监督检查力度,根据要求的信用评价管理办法建立信誉档案,对从业人员的无序流动进行有序管理。

要严把工程监理工作关,抓好监理工程师及驻地旁站监理人员对工程质量、进度及投资管理工作的控制能力,监理人员的工作做得到不到位,会直接影响到工程质量的好坏,因此监督监理工作是监督工作最首要的任务。

对关键工序、重点部位、隐蔽工程的质量监督检查为重点,有效治理工程项目建设工程实体、工艺、工程质量监督管理方面存在的通病问题,积极开展各种类型的专项及监督抽查活动。

对工程所需的原材料、半成品的质量进行检查和控制。首先要求施工单位人员配备、组织管理、检测程序、方法、手段等各个环节上加强管理,明确材料的质量要求和标准。实行“三检”制。在施工过程中,每道工序必须执行“三检”制,且有施工单位质监部门专项质检员验收,然后经监理人员验收、签字认定,方可进行下道工序的施工。如果施工单位没有进行“三检”或专职质监人员没有签字,监理人员要拒绝进行下

道工序施工。

3、持续加强平安文明工地建设,努力构建安全监管长效机制

波形护栏施工方案 小区护栏工程合同共篇七

乙方:

_____县村道公路安保设施第十三标段建设工程波形护栏米。

单价以每米材料管理机械费人工费。民工生活住宿等一切由乙方负责。

1、甲方无条件按时把材料运到施工之目的地,乙方在堆放好的地方转运,因条件问题甲方运不到目的地的材料由乙方自行转运,甲方不承担运输费用。

2、乙方必须管理好甲方交给的材料,丢失、损坏均由乙方无条件按原材料进行赔偿材料费。

3、在施工途中乙方施工人员必须穿安全背心。

4、在施工途中确保安全事故发生,因安装、运输中所造成的安全事故均由乙方全部承担,甲方概不负责。

1、护栏安装要求横平竖直,造型美观。工艺必须按甲方要求施工。

2、在施工途中造成的不合格甲方通知乙方立即到整改所造成的返工费由乙方自行负责承担。

3、乙方按时完成甲方规定的工期,不得拖延,提前一天拖延一天,奖励或处罚人民币2000元,因材料不到位和不可抗拒

的因素所延期而顺延。

本工程施工作业工期为30天，从开工之日起算起。

1、完工5公里甲方支付工程款3万元。

2、待工程完工后1月内经甲方验收合格后一次性付清工程余款。

甲乙双方签约之后本合同生效，如违约由违约方承担一切经济损失，乙方在施工中途违约，甲方将终止本合同并拒付一切工程款。

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，本合同未尽事宜双方协商解决。

甲方签字：

乙方签字：

日期：

波形护栏施工方案 小区护栏工程合同共篇八

乙方：湖南xx有限公司

甲乙双方就xx县xx桥至xx桥之间，一河两岸的改造事宜进行磋商，共同达成如下意向协议条款，以便共同遵守。

1□xx桥至xx桥之间，一河两岸面积约120余亩（以实际测量为准），其中：河东约68亩，河西52亩（详见规划红线图）。

2□xx西桥头向南200米，至西70米约21亩土地（详见规划图）。

以上共计开发的土地面积约为140余亩。

1、甲方经请示县政府同意，授权乙方对整个项目进行规划设计并独立进行建设开发，开发的具体事宜双方有待进一步协商。

2、土地手续甲方以挂牌形式办理到乙方名下。

1、河东约68亩土地。拟建设一条16米宽的精品街道，街道两旁拟建4层商住房，占地约25亩。其余43亩拟建湖滨公园。

2、河西约52亩土地，拟建与河东相对称及相同规模的精品街一条，约占地25亩，其余27亩拟建湖滨公园。

以上共有用地面积约120亩，其中：两岸湖滨公园占地70亩，精品街占地（含商品房两边绿化地）26亩，商业宅基地占地为24亩，为总用地面积的20%。

3、两桥之间约150余亩水面，须进行河床清理，建成具有一定规模的水上游乐园。

4、xx桥以南约20余亩土地，拟临河建设四栋16层高档住宅，成为xx县标志性建筑物。

1、精品街路面须铺设广场砖，高档庭园灯亮化及名贵花木绿化。商品房系采用欧陆风情设计。造型优美，房间布局合理。

2、绿化广场应配备景观灯，庭园灯，草坪灯，背景音乐，喷头，名贵花木，护栏，草坪及中心广场，室外运动器材，亭，长廊等。

总的要求是，高质量，高品位，高速度。

1、属于湖滨公园范围的住房拆迁还房及土地征用由甲方负责

承担。

2、属于精品街及商品房用地的拆迁还房及土地征用由乙方负责承担。

1、资金由乙方投入，包括商住房，精品街，湖滨公园建设等。

2、甲方给予政策扶持，待设计方案通过审核，双方经工程预算后，县政府以会议纪要形式给予政策方面的确认。

甲方同意该项目享受“城中村”改造所享受的一切优惠政策。乙方进行道路及湖滨公园建设所投入的资金，甲方以税收政策给予调剂（实行包干形式）的办法进行解决。

1□20xx年1月完成总体方案的规划设计，审批工作。

2□20xx年3月至6月完成项目的动拆迁工作。

3□20xx年6月至20xx年10月完成项目建设任务。

1、规划方案须经县城建部门和县有关领导审核批准后方可实施。

2、规划方案审核同意后，双方签订正式开发协议书。

3、意向协议应作为正式协议书的蓝本，协议条款原则不得改变。

4、甲方配合乙方组成专门班子负责项目的动迁、土地征用及补偿安置工作，其费用由乙方负责。

5、本意向有效期为半年，期限内甲方不再安排他方开发。半年内，若双方未能签定正式协议并实质性开展工作，本意见书作废，甲方有权另行安排改造开发。

6、本意向协议未尽事宜，待双方签订正式协议时予以补充。

7、本协议一式肆份，经双方法定代表人签字，单位盖章后生效，双方各执贰份。 甲方单位：（盖章） 乙方单位：（盖章）

法人代表： 法人代表：

年 月 日 年 月 日