

2023年安全活动教案(优质5篇)

随着法律观念的日渐普及，我们用到合同的地方越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。合同的格式和要求是什么样的呢？下面是小编为大家整理的合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。

加固工程承包合同篇一

甲方（单位）全称：

乙方姓名：

根据《_合同法》、《_建筑法》及有关法律法规规定，甲乙双方本着平等自愿、协商一致、合法公平、诚实守信的原则，签订本合同，并承诺共同遵守：

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容： 钢筋加工及安装工程

二、工期： 以甲方给定的工期为准

三、双方职责

1、甲方职责：

（1） 提供乙方施工人员宿舍（十人一间）和配套的生活设施，确保乙方施工人员正常生活，但乙方不得随意居住，如有特殊情况必须上报甲方，由甲方统一安排。

(2) 组织乙方施工人员参加三级安全知识教育、定期安全知识培训、技术知识培训、职工大会等。

(3) 提供乙方分包专业施工图纸一套及相关分项工程技术交底及安全交底资料并组织交底会，及时向乙方提供工程实施的各项通知、指令和设计变更单等。

(4) 制定分包工程管理制度，提供安全文明施工标准、工程质量标准、专项工程施工方案并组织实施，组织对施工现场安全文明施工、工程质量、材料管理等进行检查、验收；按照规章制度对乙方实施奖励或处罚。若乙方不服从管理或施工过程中不能执行本合同约定的职责要求，甲方有权采取必要措施直至解除劳务分包合同。

(5) 制定并提供施工进度计划，督促乙方按照计划实施，对乙方跟踪检查，按照规章制度对乙方实施奖励或处罚。

(6) 提供施工生产中所需的垂直运输机械设备、必要的安全防护措施。

(7) 每月10日前按合同约定预付工资。

(8) 提供进场施工人员安全帽（印有南通四建字样），乙方须交每顶安全帽50元押金给甲方，施工人员应对安全帽妥善保管及正确使用，退场时交回给甲方，凭押金条收回押金。

2、乙方职责：

(1) 乙方接受甲方组织的安全三级教育、定期安全知识培训、技术知识培训等。

(2) 乙方按照现行国家规范、地区相关规定、企业标准、合同约定等完成施工图纸、相关设计变更、技术核定单等所包含的工作内容（设计变更、技术核定单在此部位施工前2天

以书面通知乙方)。

(3) 乙方施工期间必须按甲方提供安全文明施工标准、质量标准、技术交底、进度计划执行，服从甲方的全面管理，遵守甲方各项规章制度；接受甲方管理人员的检查、督促，并就本分包工程承担全部责任。

(4) 乙方因安全文明、质量、工期、职工管理等原因造成不良影响的，乙方应无条件退场，但乙方在正常施工过程中不得以任何形式提出停工或退场，否则承担相应的损失；乙方必须按甲方制定的施工进度计划完成施工任务，每拖延一天处罚500元，为保证工期计划乙方应采取相应的赶工措施，连续5天不能按计划完成的甲方有权辞退乙方，其结算量为乙方已完成合格工作量的80%；对甲方造成的全部损失均由乙方负责赔偿。

(5) 甲方提供材料及设备，乙方需提前7天报进场计划单交予甲方准备，配合甲方做好每次材料进场取样送检工作，否则造成误工均由乙方自行承担并承担相关其他责任及费用。施工中合理用料，严禁浪费，做到工完场地清，剩余材料归类堆放整齐，如乙方有违反现象，甲方人员一经发现可视情节轻重一次给予材料价格的1-3倍处罚，如乙方人员不服从处理，对甲方人员进行威胁报复等，一经发现处以1000元的处罚，对造成后果者送司法部门处理。

(6) 乙方承担施工过程中所使用的材料运输、钢筋原材料到场后的卸货。

(7) 乙方必须对甲方提供的机械设备及用具做到妥善保管、进行正常维护。

(8) 除施工升降机、塔吊等大型机械由甲方负责外，其他施工用的小型器具及操作人员等由乙方负责。

(9) 乙方人员进场后必须根据甲方的进度计划组织好施工人员，施工人员必须具备一定的技术水平，操作能力达到熟练工要求，每天的出勤人数必须满足工程进度要求，且以甲方提供的日考勤表的形式如实报甲方项目部，并经项目部的指派人员核对确认签字后，作为发放工资的重要依据。

加固工程承包合同篇二

发包单位：_____ (以下简称甲方)

承包单位：_____ (以下简称乙方)

为了明确责任，按质、按量、按期完成生产任务，根据《_经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及相关法律法规和法规，结合生产实际情况经双方协商一致，达成以下条款，共同遵守。

第一条 工程概况

- 一、 工程名称：合肥紫金钢管宿舍楼及二号厂房工程
- 二、 工程地点：北京路和兰州路交口
- 三、 工程内容：钢筋分项工程
- 四、 工程质量：合格

第二条 承包形式

钢筋施工采用清包工形式

第三条 合同期限和劳务人数

- 一、 合同期限自_____年_____月_____日至合同终止日。

二、根据甲方生产需要，施工期间乙方进场劳务人员不少于30人。

三、乙方经委派至少1名现场施工员，负责指挥本承包内容的施工。

第四条 结算方式

一、按合同补充条款规定计算人工工资和工程费用。

二、在结算过程中，任何一方不得任意压价和抬价。若有争议，必须报请相关部门仲裁。

第五条 付款方式

宿舍楼结构封顶付工程量的70%工程款。二号厂房基础完成付工程量的80%付工程款。余款在工程竣工验收后一个月之内付清。

第六条 双方责任

一、 甲方责任

1、 工程开工之前，甲方负责向乙方进行技术、质量、安全、工期交底，并作场规场纪说明。

2、 甲方无偿提供乙方人员住宿与食堂。

3、 甲方负责及时组织完工工程的验收和结算。

4、 甲方在实测、实量钢筋时，应按验收规范随时抽取检测点确保公平合理。

二、 乙方责任

- 1、 乙方进场前，必须对本班组人员进行安全生产教育，严格遵守甲方的各项规章制度，服从甲方技术、质量、安全等方面的管理和监督，做到完工、场清、料尽。
- 2、 乙方施工操作人员有权拒绝甲方管理人员的违反安全规程的指挥和调度。
- 3、 乙方所用工具、劳保用品和交通费用，均由乙方自理，乙方施工员在施工过程中违规操作发生的伤亡事故，查明事故原因由乙方自行造成的，乙方负责解决。
- 4、 乙方应根据国家质量规范要求，确保合同规定的工程质量。如因乙方责任造成的质量问题、事故和相关损失，由乙方负责返工或赔偿。
- 5、 乙方须确保质量、工期、确保施工队伍稳定，农忙季节不得减员，影响工程进度的，按延务工期条款处罚。
- 6、 乙方不得无故怠工、罢工、否则甲方拒付完成的工程款。甲方延期付款造成的停工，由甲方负责并支付乙方劳务人员的生活费用。
- 7、 乙方不得擅自开商店或食堂。
- 8、 乙方应确保生活宿舍的卫生，并遵守甲方现场规章制度，做好防火、防盗工作。严禁人员在现场酗酒、打架、斗殴。
- 9、 甲乙双方本着协商、互利的原则，搞好现场施工配合，甲方指派专业负责人，乙方指定甲方有义务为乙方提供技术服务及复核检查工作。
- 10、 乙方应服从现场管理人员的安排，对安排有异议，可与甲方项目部及时沟通，若无异议，又不服从甲方管理，则罚款500元/次。

第七条 补充条款

一、 承包方式及内容：

1. 承包方式：包工不包料，数量按工程量一次包死，以后不再作任何调整。单价按现有的市场价格一次性包死，不再调整。

2. 承包范围的工作内容：

(1) 小规格钢筋(10以下)制作成型，负责场内运输及绑扎

(2) 大规格的钢筋(螺纹钢)甲方供应原材料到现场，乙方负责制作、绑扎、场内运输。钢筋的对焊接头(费用已包含)。

(3) 乙方负责浇砼时的看钢筋，钢筋因配合工种(木工、水电、架子、民工)的损坏修整。

(4) 乙方配合建设单位、监理公司、设计单位、质检站的钢筋检查验收、取样试验。

(5). 费用包干：报价含铅丝，钢筋保护层，闪光焊和柱纵钢筋电渣埋弧焊及自配的小型机具用具、钢筋的场内运输(500米以内)及垂直运输。钢筋设备由乙方自备，修理费用由乙方承担。

二、 单价：

(1) 合肥紫金钢管宿舍楼及二号厂房工程钢筋为650元/t[]包含构造柱、圈梁、过梁、楼梯、等零星钢筋：工程量按图纸设计计算。经双方共同核准认同后为准。

2、此为包死价，甲、乙双方不得以任何理由变动。

三、合同有效期内，双方应遵守合同条款，不得随意改变合同规定，任何一方要求变更或解除合同，均得提前七天通知对方。达成协议后方可实行，并且由此造成合同一方损失的，应由责任方负责赔偿。

四、质量标准：优良

(1)严格按照技术交底书要求施工，质量必须符合规范要求。

加固工程承包合同篇三

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

根据《_合同法》和《_建筑法》的有关规定，为确保工程质量，保证安全文明施工，按期完成钢筋作工任务，本着平等自愿的原则，经双方协商，签定本合同。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包范围及工作内容：本工程自基础开始，至结构结顶的所有钢筋及屋面钢筋工作，具体内容主要包括：

1、基础及主体结构的所有钢筋下料、作、绑扎、焊接、安装等工作；以及所需的扎丝、焊条、钢筋工程所需的一切机具和辅料。

2、辅料由甲方提供，乙方后在结算工程款时扣留。

3、钢筋余料、废料的归类及堆放工作；乙方应合理搭配使用钢筋，若出现浪费或人为报废现象，由乙方双倍赔偿。

4、无偿负责区内的标准化管理工作。做到每天工作结束前，剩余材料归类，工具归库，堆码有序，规范作业。

5、配合甲方施工人员、模板工，核校梁柱水平及垂直度，发现木工支模变形不合格，乙方要极时报告纠正。

四、承包形式：本工程承包内容为以上工程内全部工程造价、质量、工期、安全、文明施工实行全承包。若出现一起安全、质量责任事故，由乙方全部自行承担一切经济、行政责任，甲方必须投入安全设施。

五、食宿由乙方自行安排，乙方自备钢筋工所需的一切机具及设备，高处作业时系好安全带，不准穿带钉、易滑鞋、拖鞋或赤脚。操作时不准嬉戏打闹。

六、严禁酒后作业，违者每人每次罚款200元。钢筋吊装时要栓系牢固，避免吊装过程中散落伤人。否则，出现安全事故乙方全部承担一切经济、行政责任。

七、乙方必须保证施工人员人数满足工程进度需要，确保按期或提前完成施工任务，已经确定的施工计划不能按期完成时做如下处罚：

1、每个工期段达不到进度要求的罚款1000元；

2、总工期达不到要求的除按每个工期段处罚外，所承包的总工程量单价下调20%。

3、乙方连续两个工期段不能按期完成的，甲方有权单方面解除合同，已完工的工作量按合同单价的20%结算。其余部分作为甲方另招用钢筋工种队伍延期窝工的补偿；或者甲方自行充实施工人员单价按合同单价的2倍记取，从乙方结算中扣除。

八、承包单价及付款方式：

1、承包单价：本工程钢筋工程按实际完成使用钢筋的净工程量计算，钢筋作、绑扎、安装的桩基单价为20元/m³，城台基底单价为30元/m³，基础地梁至三层单价为45元/m³，安全文明施工费为35元/m³，合计80元/m³，焊接工资本层清付。（箍筋作在外）标准层至屋顶单价为45元/m³，安全文明施工费35元/m³，合计：80元/m³。

2、（1）乙方须根据实际完成的工程量先自行结算，每月25日向项目部提出月结算申请。由项目部各级管理人员及项目经理确认审核。

（2）工程量结算以楼层计算，基础及框架每层完工天内支付工程款，二楼作完工，标准层二层完工天支付，结算一楼。80%的工程款，依次类推。其余部分待主体收工验收合格后25天内付至已完工程量的80%，工程主体竣工验收合格后付清剩余全部工程款。

（3）乙方承包人须将职工工资分配清单造册上交甲方财务，由甲方财务审核后发放到每位职工，工资时随带核查，否则甲方财务可以拒绝支付工资。

（4）乙方应按月提供考勤情况。

九、未尽事宜甲、乙双方协商解决。税金在外。

十、本合同一式三份，由甲、乙双方及工程部各执一份，签字后生效。工程完工结算后失效。

甲方（盖章）：

负责人（签字）：

___年___月___日

乙方（盖章）：

负责人（签字）：

___年___月___日

加固工程承包合同篇四

乙方：（承包人）：_____

依据《_合同法》及有关法律、法规，遵循自愿、平等、互利、诚信协作的原则。甲方现将11的钢筋分项工程分包给乙方施工，为确保工程按时、按质、按量顺利完成，经双方友好协商，签订以下协议，供双方共同遵守执行。

一、工程概况

1、工程名称：_____

2、工程地点：_____

3、工程质量标准：合格

4、安全施工标准：重大施工事故“五无”（无死亡、无重伤、无坍塌、无中毒、无火灾，创安全文明等级优良工地）。

二、承包范围

本工程以甲方仅提供钢筋乙方包机械包工包辅材（垫块、水泥撑、扎丝、焊渣、套筒等）方式发包，包安全、包质量、包工期、包文明施工、包验收。乙方按甲方提供设计图纸（含图纸会审、设计变更、修改通知）及施工规范的要求施工，本工程所有基础、基础梁、地下室主体结构及上部主体结构和砌体结构部分、女儿墙等部分等的钢筋下料、制作、现场转运、

绑扎成型等的全部工作内容。乙方负责按设计图纸进行钢筋抽料，做好用料计划并按图纸及规范施工按现场施工栋号列出钢筋规格、型号及数量清单提交一份给甲方，所有承包的工作范围必须达到质量验收合格标准。

三、工期

工期自_____年_____月_____日开始，至_____年_____月_____日竣工，总工期为330天。工期进度必须满足甲方项目部要求，遇特殊情况必须按甲方项目部的调整计划完成。若乙方无法满足甲方工期进度要求，超过三天以上甲方有权委托第三方插入施工，乙方负责承担由此产生的一切费用，所有扣款从当月进度款中扣除。

四、承包单价

钢筋工程的下料、加工制作、绑扎成型、二次转运、板凳铁制安及其它零星钢筋制安、配合试验试块取样等均执行综合价，正负零以下按750元/吨包干价，正负零以上依据竣工图按建筑规范计算的建筑面积46元/m²包干价。其中包括：

- 1、钢筋进场上、下车转运费；
- 2、钢筋解捆、断料、调直、除锈、攻丝、对焊、分类堆码；
- 3、钢筋各部件的制作、安装；
- 4、保证钢筋加工棚的整洁、文明；
- 5、钢筋工程待主体工程验收合格后，才算钢筋工程合格；
- 6、配合钢筋原材、连接、焊接等的取样工作；
- 7、因验收不合格造成的第二次检测费、返工费、材料费等；

- 8、场内加工棚至操作面的水平、垂直运输；
- 9、清理模板内杂物；
- 10、按设计及规范要求绑扎成型、入模、垫块制安、撑铁制安、插筋等工作；
- 11、设置钢筋半成品、成品保护措施；
- 12、钢筋电渣压力焊、套丝等所以搭接材料和人工费；
- 13、搭拆必须的绑扎架及人行通道以及半成品的清理、堆码转运；
- 14、配合质检及砼浇筑时值班的钢筋校正、配合安装作业；
- 15、每层钢筋绑扎完毕后，作业面剩余半成品钢筋的清理、归类及重新利用。
- 16、现场零星钢筋的收捡、运输及处理费；
- 17、文明施工费；
- 18、现场二次转运材料用工费；
- 19、工具、个人防护用品费；
- 20、安全施工费；
- 21、管理及不可预见用工费。
- 22、现场除现有垂直运输设备以外的水平或垂直运输及二次转运材料用工费。
- 23、其他钢筋分项辅材费。

本工程承包单价均已综合考虑了人工费和工程赶工、加班及各部位施工难易程度、全部工序并包括乙方使用工具费、开机人员工资费、社保福利、工伤病假、医药费、探亲往返差旅费等各种补贴以及停水、停电、雨天停工、节日补助和个人所得税等各种工资费用，甲方不另作任何补贴。

五、甲、乙双方责任

1、未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式转包本工程，否则甲方有权终止本合同并扣留乙方的不正当所得。

2、甲方要按工程量及工程进度计划要求供应足够材料，保证乙方施工(但不包括设计单位修改施工图纸、天气影响及竣工前待工验收时间原因而造成的停工)。若因乙方故意停工且无正当理由解释的，从第二天起，甲方有权终止本合同并委托第三方进场施工，所增加的费用由乙方负责，并按15%的管理费收取。

3、甲方指定施工员分管乙方，乙方所有施工人员必须服从甲方施工员的技术指导，对于浪费材料和不按规范及安全操作规程施工者，甲方施工员有权执罚乙方。

4、乙方包钢筋施工过程中使用的一切机具。

5、乙方进场施工时，必须要有专业的技术人员和质安员从事该工种施工。在施工过程中，对各项工程做好质量技术安全监督，把好质量安全关，发现问题要及时纠正，确保工程正常施工。

6、乙方人员必须要合理用料施工，甲方现场管理人员若发现乙方的施工人员在施工过程中由于施工不当剩余材料或故意浪费材料的，材料损耗率不超过抽筋数量的1%。

7、乙方因施工技术差，管理不善或人力不足，造成工程质量

不合格或达不到进度要求的，甲方有权终止本施工合同，并责令乙方退场，退场后甲方给予结清合格的工程量的70%价款，不合格的不给予结算并由乙方赔偿给甲方造成的一切损失。如乙方无法满足甲方的工期要求，甲方有权另外插入人员进行施工，所发生的一切费用由乙方承担。

8、乙方人员因违章造成工伤事故，所发生的医疗费用及补贴由乙方负责支付，甲方并按违约处理，按所发生事故费用的总额的20%处罚。

9、因乙方原因，乙方自行退场的甲方按已完成的合格的工程量合同单价的70%结算给乙方，不合格不予结算，所造成的损失一切由乙方负责。

六、质量要求

1、钢筋下料：长、宽、高下料尺寸须满足图纸及施工规范要求，最大限度综合利用余料，把钢筋损耗率控制在1%内。

2、钢筋堆放：所有原材及半成品、成品的叠放须垫平，防止过大变形及污染并按不同规格、型号、构件用标识牌标识。

3、钢筋绑扎：须满足图纸及施工规范关于搭接长度、锚固长度、弯钩长度角度、间距、绑扎步距、错开搭接区域、保护层等要求。

4、钢筋定位：须满足技术交底及施工规范要求，达到主筋不偏位的要求。

5、乙方工人进场施工，班组长必须亲自带班安排工作，熟悉图纸，精心施工，对工人做好技术交底和安全教育，以确保本工程按时、按质、按量顺利完成。每个工人必须有丰富钢筋专业操作经验(钢筋焊工需有上岗操作证)方可进行该工种的施工。每部位施工完毕后，乙方现场负责人必须与甲方

现场施工员一起对该工序进行验收，经双方验收合格后，乙方才能进行下道工序的施工。

6、在施工过程中，必须与其他工种密切跟踪配合。否则，造成的工料损失等费用，由乙方照价赔偿。保证本工程的各个分部分项工程在验收时能符合要求。若因质量达不到要求而拖延工期造成的一切损失，由乙方负责一切费用。

七、文明施工要求

1、所有进场的施工人员，必须到项目部进行登记，并且经过新工人三级教育和考核，考核合格后才准上岗作业，施工过程中必须要遵守各项安全规章制度，进入施工现场必须戴安全帽，不准穿拖鞋、不准酒后作业、不准高空抛物，高空作业必须系好安全带，若违反安全操作规程而造成自身或他人伤亡事故，一切后果由乙方负责。

2、停止使用施工机具后要切断电源，避免意外事故发生。

3、施工场地一切施工机械、电器不得乱动、乱拆，要保护好施工机具，需用电器或机械检修时，需由甲方电工人员检查维修无误后，方可使用，否则发生事故的所有费用由乙方负责。

4、乙方每层段工序完工后当天要及时清理，超过半天的由甲方派清洁工人清理，相应费用由乙方负责支付。

5、乙方工人宿舍内每天要整理床铺、衣物，并派专人打扫宿舍内外卫生，集中垃圾专人收集，不准在宿舍内赌博，爱护公共设施，节约用水、用电，禁止乱拉乱接电线。禁止班组个人使用电饭锅、电热棒、电炒锅之类的家用电器。保证施工用电安全。

6、乙方进场的施工人员，甲方提供无偿住宿，统一由甲方管

理人员安排并按指定的宿舍号入住，原则上每人一床位，每间宿舍床位上下铺必须住满后才能进驻第二间宿舍。由于宿舍为公共地方，因此不允许出现间隔小房或一人多床位的现象。否则，每超出一个床位处予每天500元罚款，依次类推。

八、违约责任及处罚

1、在流水作业时必须按项目计划时间进行，乙方不能够以工作面多或者少等理由跟不上或不开工，否则按该工作面的工程量的20%罚款处理。

2、不参加安全培训或未做施工技术质量安全交底的人员不能进入施工现场施工，否则对乙方进行每人壹仟元的罚款。

3、乙方所有进场的工人，不得在工地或工棚打架闹事。否则，打架双方每人每次各罚款1000元及支付各种相关费用，罚款由乙方支付，严重者送公安机关处理。

4、未经甲方项目经理同意，不得带外来人员到工地住宿，否则，每人每夜罚款100元，所发生的一切事故由乙方负责；在宿舍内赌博的，经发现每人每次罚款500元；在工地及宿舍周围大小便的，经发现每人每次罚款100元。

九、工程付款方式

1、本工程无预付款支付，开工次月10日左右付第一个月进度30%作为生活费，第三个月起按工程进度于10日左右付至上月25日所完成工程量的75%，主体封顶付至所完成工程量的85%，完成二次结构等所有钢筋工程付至工程量的95%，剩余工程款在两个月内付清。

2、当月的工程量需经甲乙双方现场人员确认。

3、若当月乙方完成的工程量因质量问题甲方不予验收，75%

工程量价款甲方可不给予支付，待乙方整改完毕后经验收合格后才支付给乙方。

4、乙方收到甲方支付的75%工程款后，必须将内部工人的工资支付完毕并将当月支付工人的工资表提交给甲方留底。如发现乙方有拖欠工人工资现象，甲方有权代乙方支付工资并收取10%的劳务费。

5、工程全部验收合格后，乙方可向甲方提出工程结算，结算表必须经项目负责人、技术员和结算员共同签字确认，按本合同核定承包结算总额。

6、结算总额=乙方实际完成的工程量x合同包干价。

十、其它

1、本合同内未包括的条款、事项如在工程内出现，或有事项与实际图纸要求不相符的，

经双方共同协商解决。本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，合同自签字之日起生效，待结算款付清后自然失效。

甲方(盖章)：_____乙方(盖章)：_____

甲方代表(签字)：_____乙方代表(签字)：_____

电话：_____电话：_____

加固工程承包合同篇五

发包方(甲方)： 承包方(乙方)：

为了规范项目施工管理，依据《_建筑法》和《_合同法》。在施工过程中认真贯彻落实国家的规章制度，施工规范，确

保工程质量、施工安全和文明施工等工作目标的实现;结合本公司对该工程的实际情况要求,本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经友好协商,双方同意签订以下合同条款:

第一条 工程概况

1、 工程名称:

2、 分项工程名称:

3、 工程地点:

4、 分项工程内容:

5、 承包形式及承包单价:

(1) 包工不包料,采用单位单价一次性定价原则。

(2) 采用单项工程人工费单价包干,所有图纸内的工程量以及变更的工程量,达到图纸设计要求及施工规范验收标准和发包方要求。

(3) 承包单价一次性包死,所有变更增减量均按此承包单价核算。

(4) 本分项工程承包单价: 元 / 平方米。

(5) 包含工具辅材:

6、 工期

(1) 工程期限: 开工: 年 月 日, 完工 年 月 日;

乙方按施工进度要求施工,不得延误,更不能影响其他工种施工。如乙方不能按甲方的施工进度要求完成计划工程量,

严重影响其他工序施工，乙方必须采取赶工措施，赶工费用乙方负责，否则甲方有权要求乙方无条件解除合同和人员的即时退场，并有甲方另行选择施工队伍，乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。

7、驻工地代表

1、甲方驻工地代表：；

2、监理驻工地代表：；

3、乙方驻工地代表：；

下一页更多精彩“aaaa”

第二条 工程款的支付

1. 支付方式：

2. 乙方每月际工程量，甲方按工程量清单 日内组织甲方有关人员对本月完成工程量进行复查确认。甲方按实际进度的 % 支付进度款。（如验收不合格或跨结算期的量不予结算，拒付进度款）。

3. 完工结算，单项工程完工后，含其全部技术资料齐全，由乙方提出书面结算申请并经项目部和相关部门签字同意，甲方及监理工程师和相关部门共同进行全面竣工验收，验收合格签发验收单，一个月之内按甲方审核工程量价款，扣除 % 保修金，其他款项一次性付清。工期完成确认：工完场清后，以书面形式首先向监理方提出验收申请，监理签字同意。甲方在接到此书面申请一周内安排验收。经甲方和监理等相关部门验收通过，验收日期为工程实际完成日期。

4、保修款支付，验收合格后，满年后，30日内支付。

第三条 甲方提供材料

2、材料按图纸实际数量计算，材料进场后乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(材料节约，按材料节约的50%奖励给乙方;材料超出2%部分由乙方承担50%;材料超出2%以上全部由乙方自行承担)。因保管不善发生丢失、损坏，乙方照价赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失(甲方变更按实际材料量计算)。

3、材料进场后乙方未及时使用，闲置存放超过15天而未使用的，乙方每天按闲置材料总额的1‰承担罚金。

第四条 质量验收及技术要求

1、施工、验收均按照国家规范、技术规程、行业标准、工程技术交底等要求，达到合格标准。

2、乙方应严格执行“三检”制度。每道工序必须经过严格自检，自检合格后方可申请班组长验收，在经班组长验收合格后，报甲方或监理验收。

3、乙方对工程质量全面负责，因乙方原因质量不合格造成返工的，所发生的材料费、人工费均由乙方承担。

4、因其他承包人损害乙方完成的工程、设施或设备的(以书面证据为准)，由甲方负责分清责任协调处理;或因乙方原因造成其他工种返工的或者影响其他工种施工的，由乙方承担返工费用。

第五条 甲方责任

1、甲方负责乙方施工人员的临时住房或搭建临时设施时的场地及临时用电、水引取点。

- 2、负责解决工程所需物料的调配和供应工作。帮助乙方及时处理和协调施工中遇到的疑难问题。
- 3、对乙方合同的施工任务、施工质量、工程进度、施工安全、文明施工、劳动力安排等有协调、监督、检查、处罚的权利。
- 4、负责向乙方进行质量技术、安全技术交底和法律法规企业规章制度教育。
- 5、负责督促协调监理对乙方隐蔽工程，单项、分部分项工程的复核验收。
- 6、负责审核，审批乙方报送的月进度计划表，完工结算书，按合同支付工程款。

第六条 乙方责任

- 1、服从甲方安排和统一指挥，保证足够的劳动力，按时完成甲方下达的周、月进度要求。
- 2、自带相关工具用具，并做好自有物资、设备的存放与保管工作。
- 3、按技术、安全技术交底要求，工程质量验收规范，施工规范，工艺流程和工序交接标准进行施工。
- 4、承担因自身管理不善、技术不到位、不按施工程序施工造成的返工，材料浪费的损失并承担相关费用。
- 5、承担因计划不及时造成材料不到位停工、窝工的责任及损失。
- 6、按文明施工规范要求组织施工，教育，管理好施工人员，因乙方人员发生治安、安全事故，由乙方承担全部责任和相关费用。

7、提供自身的施工资质和相关经营证书，对进场工人进行实名登记造册，并将操作人员上岗证(特种人员必须持证上岗)和身份证复印件等资料一并交存监理、甲方备案;将逐月发放工资表上交甲方，如与实际情况不符或没有提供，甲方有权拒绝支付进度款。

8、每进行下一道工序之前或者进行初步施工前，必须对工人进行技术、安全交底，并做好相关资料。

9、乙方做到“安全第一、预防为主”对班组施工人员进行经常性安全生产教育，严禁私拉乱接电源，发现隐患及时排除，如违规操作引发的一切安全事故由乙方承担。

10、必须做到工完、场清，各种甲方提供的设备、设施由乙方负责领用保管、养护;按要求堆放整齐，在工程完工后对设备进行清理、保养后完整、无损坏、如数移交甲方，并将所住临舍清理干净后，方可结算。

11、乙方负责安排施工人员的生活和承担《劳动法》所规定的一切福利待遇，劳动保护用品。

12、在保修期内如有质量问题，乙方安排专人现场维修。乙方未及时维修的，则由甲方另行安排人员维修，所发生的费用在乙方保修金中扣除。

第七条 违约责任

1、甲乙双方必须严格履行本合同，如有违约，违约方给守约方赔偿。违约金按总承包价的 %计算。

2、在合同期内未完成分包的施工任务或中途退场，按验收合格的工程量的70%一次性结算，再不补差，并承担一切相应的损失。

3、履行合同争议，甲乙双方协商解决，如达不成共识，由属地仲裁委员会仲裁。

4、合同未尽事宜，双方另行协商增补，与本协议同等法律效力。

5、本合同一式五份，甲方叁份，乙方二份，双方签字生效，款清失效。

第八条 补充条款

1、乙方人员进入现场前，必须进行“三级安全教育”，用好“安全三宝”，采取严格的安全措施，听从安全指挥，服从项目经理部安全和工程质量管理，遵守相关的规章制度；在施工过程中既不能伤到自己也不能伤到别人，如因自身原因发生人身、机械、交通等事故以及给他人或社会造成的人身及财产损失，所有责任和费用均由乙方全部承担；同时还要做好各种成品保护工作，对于自身原因所引起的各种安全质量事故负全责并承担由此而产生的全部经济损失费。

2、乙方不得将工程分包，否则甲方有权终止合同，并在二十四小时内无条件退场。

3、材料装卸车和二次搬运不再计费用，材料进场不及时卸车(给司机造成损失由乙方承担)，甲方另行安排其他人员卸车费用从乙方工程款扣除。

4、乙方必须根据进度需要配足劳动力，如未完成甲方下达的周、月进度要求延误一天罚款20xx元，连续两周未完成甲方周进度要求，甲方有权终止合同，并承担甲方损失。

5、乙方结构工程每层施工完毕以后报监理及甲方验收，达不到规范要求，乙方无条件对本层不合格部分及时补救，否则甲方可以组织其他施工人员维修，处理费用由乙方承担。

7、严禁打架斗殴，发现一次处班组20xx元，（不管有无道理）。若乙方人员发生偷盗行为，由乙方负全部责任，并承担所盗材料10倍罚款。

8、严禁酒后上岗、赌博，违者每次罚班组500元，并承担后果。

9、乙方必须服从甲方指定临时住宿，不得带家属、小孩同住施工现场，否则甲方每次处罚班组200元。

10、乙方施工人员在甲方食堂就餐，不得私自开灶做饭，特殊情况需要自己开灶，不得在甲方临时或施工现场做饭，发现每次处罚班组200元。

11、乙方必须按时参加监理或项目部每周例会和各种安全、质量、生产会议，缺席一次处罚200元，迟到一次50元。

12、严禁使用18岁以下60岁以上作业人员，发现每人/次处罚班组500元。

甲方代表： 乙方负责人：

甲方监管人：

签订日期： 年 月 日

加固工程承包合同篇六

甲方：（以下简称甲方）

乙方：泥工班组长：（以下简称乙方）

经甲、乙双方协商，甲方把___工厂的职工宿舍楼及办公楼包给乙方施工，为了尽快地把职工宿舍楼及办公楼按期、按质、

按量顺利的完成，特订如下协议：

一、甲方将职工宿舍楼及办公楼的砼、砌体、粉刷、装饰及桩基础工程以包工的形式包给乙方施工，按建筑面积每平方米整。

二、甲方只提供卷扬机、搅拌机、翻斗车、振动泵，其它机械及小型工具由乙方自负。

三、工期：从20____年8月15日至12月30日，总工期135天，乙方必须按甲方的工期进度计划完成，否则甲方有权辞退并不给乙方办理任何结算手续。

四、付款方式：每层完工后，按工程量付给乙方50%的工程款，封顶后付到总价的80%，余款年前一次付清。平时每天每人拾元生活费。

五、乙方必须服从甲方的管理，否则，甲方有权辞退乙方。乙方一定要按图纸及施工规范进行施工，把好质量关，并要为项目节约料、算好料，有意浪费材料的，按项目部处罚条例执行。

六、乙方要文明施工，不得偷东西、打架，否则按项目部处置条例执行。

七、乙方必须按照安全操作规程进行施工，确保安全，一切工伤事故安全责任和经济损失甲方概不负责，由乙方承担。

八、本合同一式两份，望甲、乙双方相互遵守，签字生效。

甲方代表： 乙方代表：

____年____月____日

加固工程承包合同篇七

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

为确保甲方承建的劳务承包合同工程顺利完工，根据《_合同法》、《建筑法》的有关规定，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下：

第一条工程概况

- 1、工程名称：
- 2、工程地点：
- 3、主体等所有钢筋工程的制作和安装。钢筋机械、扎丝自带。

第二条工期

- 1、开工日期： 年 月 日开工。
- 2、竣工日期： 年 月 日竣工。
- 3、工期必须以甲方工期为准。如未按建设合同工期完成罚款由乙方承担。如提前完成工期予以奖励。

第三条：质量标准

按总包合同的质量约定，国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，达到质量评定优良等级。

(1)、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应的资格证书的熟练工人投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度；并且提供劳务分包公司的营业执照、资质证书、各工种证件。

第四条：质量、安全及文明施工的要求

(1) 科学安排作业计划；保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；承包方承担本工程施工期间所发生的工作人员伤亡事故及由此引起的经济赔偿，自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。

(2) 自觉遵守工地的施工现场管理制度及材料出入库保管制度。

第五条：劳务报酬的支付方式

钢筋制作安装含扎丝元/吨，焊接、丝接另行计算。完成总工程量50万付乙方工程量款%主体竣工验收后付至%，余额当年内付清。

第六条：劳务分包方责任：

- 1、保证所承担工程的施工质量，保证甲方指定的工期、施工进度。
- 2、保证服从甲方现场施工管理人员的管理。
- 3、保证服从国家、地方及施工现场的各项制度。
- 4、甲方所支付给乙方的工程款，乙方须优先保证农民工工资，若因拖欠民工工资引起纠纷，一切后果由乙方承担，与甲方

无关。

第七条：甲方责任

由于付款不及时造成的损失，由甲方承担。

第八条：其他

其他事宜参照《建筑工程施工合同》通用条款。

本协议在履行过程中发生的争议，双方协商解决，协议不成的提交工程所在地人民法院裁决。

本协议一式二份，甲乙双方各持一份，签字盖章后生效。

甲方（公章）：_____乙方（公章）：_____

法定代表人（签字）：_____法定代表人（签字）：_____

_____年___月___日_____年___月___日

加固工程承包合同篇八

发包人：（以下简称甲方）

承包人：（以下简称乙方）

为完成贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司承建的常平绿道-常平大道段的施工，依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项订立如下协议：

一、工程概况

工程名称：常平绿道-常平大道段工程

工程地点：东莞市常平镇

工程内容：常平绿道-常平大道段工程所有的人工费(包括路缘石安装、路平石安装、花岗岩铺地、树池大理石安装、车止石安装、混凝土浇筑、石粉平铺、路灯杆基础、拆除旧人行道板砖、人行道铺砖、自行车道补边、人行道上井升高与降低、人行道砖翻修、杂工等)。

二、承包方式

包工（按交钥匙工程承包人工费，即扫地出门）。

三、合同工期

开工日期： 20_ 年 月 日

竣工日期： 20_ 年 月 日

四、质量标准

工程质量标准：按国家建筑工程质量验收标准

五、安全保证金

由乙方交给甲方 / 万(大写： /)作为本工程安全保证金，安全保证金用于支付本工程施工中农民工工资纠纷、安全事故赔偿及社会治安的处罚等不安全因素造成的损失，安全保证金在竣工后和工程款一起结算。

六、合同价款

1、人工费单价：单价见附表。

2、人工费结算方法：

a□按业主每月拨付给甲方工程款的80%支付给乙方。

b□工程竣工后，按工程款的95%进行结算支付，其余5%的工程款待工程移交业主后半个月内全部支付。

3、结算计量：按竣工现场实测面积和现场实测长度计算方法计量结算总人工费。

七、 补充条款

本工程中分项工程：消防、路灯、交通标识、交通监控从本工程中剔出，由公司包工包料的形式包出。

八、 合同生效

合同签订时间： 年 月 日

合同签订地点：常平绿道-常平大道段工程项目经理部

本合同双方签字、盖章后方可生效。