周年庆活动宣传语 周年庆活动方案(汇总5篇)

在生活中,越来越多人会去使用协议,签订签订协议是最有效的法律依据之一。合同对于我们的帮助很大,所以我们要好好写一篇合同。下面是小编带来的优秀合同模板,希望大家能够喜欢!

幕墙玻璃安装合同篇一

甲方:

乙方:

经甲、乙双方友好协商,甲方决定由乙方承担玉林市玉州区 妇幼保健院门诊住院综合大楼玻璃幕墙施工。为明确双方责 任,本着互相协作,紧密配合、分工负责的原则,根据《中 华人民共和国经济合同法》及有关规定,双方同意就本工程 达成以下合同条款,双方共同遵守执行。 一、 承包内容:

工程承包内容:本工程玻璃幕墙按设计及规范包材料包施工包质量、相关材料送检、资料的收集装订工作,并负责幕墙上、下收口处理、防火隔断、埋件预埋、清洁及最终验收交付使用。

二、 工程承包单价:

本合同工程量约1000m²,以按图纸理论计算数量为准,在工程结算时以经甲、乙双方认可的实际数量为准,包材料包施工包质量、相关材料送检、资料的收集装订工作,并负责幕墙上、下收口处理、防火隔断、埋件预埋、清洁及最终验收交付使用,按每平方650元计算。

- 三、 工程制作、安装及质量要求:
- 1、所有工程施工图由乙方根据甲方及设计院要求进行设计, 图纸经设计院专业负责人审核签字并经甲方认可后方可采购 材料制作加工及安装。
- 2、安装质量:外观检查应装配牢固、嵌条密实、打胶均匀、附件齐全、整齐美观、表面垂直度、平整度检查须符合国家行业标准《幕墙工程技术规范[[jgj102—96]的要求。

四、工期:

- 2、乙方需与内装密切配合进行施工,以保证本工程各项工作与整体工程同步完工。
- 1、暂定工期为:立铝柱开始30天完成。
- 五、 工程验收质量保证:
- 1、工程验收按国内现有国家行业标准(jgj102-96)进行。
- 2、工程竣工后乙方先进行全面自检,确认无误后提出书面报 检要求,甲方接到乙方通知后应尽快组织有关部门共同进行 联检及验收。
- 3、乙方保证通过有关部门的验收,若不能够通过验收,甲方拒付余款;若影响整个工程竣工交验,乙方应赔偿甲方损失。

六、 付款方式:

- 1、合同签约同时预交工程保证金50000元。
- 2、工程施工完成前,甲方按乙方人头支付生活费(20元/天)。

3、工程施工完成,支付工程总额80%,余款待工程竣工验收合格后一月内付清。

七、双方责任

甲方责任:

- 1、甲方应提供与该工程设计施工图纸一份;
- 3、按合同规定及时支付款项;
- 4、协调会议,及时解决、处理施工过程中出现的有关问题:
- 6、提供乙方住宿及加工成品、设备存放用的足够场地约200 平方米。
- 7、甲方负责协调相关工种及工序之分段验收、交接、签字等手续。 乙方责任:
- 1、保证加工及安装质量,严格按本合同第三条规定的技术要求和有关规范标准执行;
- 2、 对超过规范规定的影响本工程安装的土建施工误差,及时报于甲方:
- 3、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工,应由乙方 负责;
- 4、负责未验收前的成品保护
- 5、严格遵守工地现场施工管理制度,做到安全施工,文明施工,要严格按照工地有关安全规定及制度进行施工,如发生安全和质量事故,或造成第三方人员财产损失均由乙方负责。
- 6、乙方必须按甲方审定的施工计划组织施工,若由于施工方

责任而不能执行计划施工, 甲方有权给予乙方一定的处罚。

- 7、乙方现场施工管理人员,必须服从甲方现场管理人员正确 指令。对不配合、不称职人员,乙方必须根据甲方要求进行 更换,替换人员必须叁天内到岗。
- 8、乙方必须保证施工安全,保证工人人身安全责任,施工过程安全事故发生的费用由乙负责。

八、其它

- 1、合同履行过程中所有经甲方认可的函电和有关资料均为合同附件,并具有法律效力。
- 2、本合同签订后具有法律效力,双方发生不可解决的争执时,可按照法律向当地有关部门起诉。
- 3、本合同履行过程中如有未尽事宜,双方另行解决。

本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份,合同经双方签章后生效。

甲方(公主	章):		乙方	(公章)	•		
法定代表 字):	(签	字) : _		法定	代表丿	人(签	
	年	月	日		_年	月	日

幕墙玻璃安装合同篇二

1.2 工程单价:

(详见后附报价书之报价明细表)

1.3 工程数量及总价合计:

(详见后附报价书之工程报价总表)

- 1.4 此总价结算时单价不变,面积按实际完工展开面积结算,如有设计变更、工程洽商、材料变化等,价格经双方协商后以增补协议形式确定。
- 1.5 本报价中包括玻璃幕墙三性检测费。

第二条:工程用料

- 2.1 玻璃: 幕墙的玻璃采用东莞银通玻璃有限公司产的6mm 厚浅灰色本体透明钢化玻璃及6mm透明钢化白玻,按乙方提供的玻璃样板确认。
- 2.2 铝合金型材:

均选用佛山金固铝业有限公司产的6063-t5铝合金型材,铝型材表面为银白氧化处理,氧化膜厚度满足aa15级要求,按乙方提供的样品确认。

2.3 硅酮结构胶及密封胶:

幕墙玻璃安装合同篇三

甲方: 电话:

乙方: 电话:

依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例原则》,结合本工程的具体条件,经双方充分协商,达成以下协议共同遵守:

- 一,工程名称: 赣榆县金苑宾馆卫生间玻璃安装工程。
- 二,工程地点: 县新城区二十一世纪大道东侧、文化路南侧。
- 三,工程工期:甲方提供尺寸之日起20个工作日安装结束验收。
- 四,工程内容: 1. 卫生间固定及门12mm钢化玻璃采购[] 2. 12mm钢化玻璃安装。

五,工程造价:

六,甲方职责:合同生效前,甲方需提供完整的玻璃尺寸和图纸;并提供乙方安装时所需水、电等资源。

七,乙方职责:

- 1,在施工过程中安全责任由乙方负责。
- 2, 乙方必须按规范操作, 保质保量。严格遵守工地的规章制度。
- 八,付款方式:无预付款;第一批玻璃进场时,甲方需付总工程款的40%作为原料款;玻璃安装结束付总工程款的40%作为安装等费用;甲方验收合格后付总工程款的12%;甲方留3%作为工程管理及协调费;总工程款的5%作为质保金,一年后一次性付清其余乙方所有工程款(甲方应在质保期满10个工作日内,将其余的质保金付给乙方)。
- 九,本工程严格按照《建筑装饰工程施工及验收规范[(gb50210-20xx),]建筑工程施工质量验收统一标准[(gb50300-20xx)]]建筑内部装饰设计防火规范[(gb50222-95)等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。

十,其他未尽事项经双方约定解决。

甲方:

委托代理人:

电话:

传真:

乙方: 身份证号码: 地址: 电话:

幕墙玻璃安装合同篇四

第七条:设计变更

7.1 甲方变更设计,应在该项工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已经加工或施工的,乙方接通知后应立即停止。

7.2 由于变更通知不及时造成的乙方损失由甲方负责。

第八条:竣工、结算与保修

- 8.1 工程具备竣工验收条件后,甲方在接到乙方竣工报告后十天内,向所属建设主管部门提交验收申请,并组织有关部门进行验收;如收到乙方竣工验收报告十天内无正当理由不申请验收,视为竣工验收报告已被批准,工程即告竣工即可办理结算手续;如工程未验收,而已开始使用,视为已验收。
- 8.2 工程竣工验收后,乙方向甲方提交结算书,甲方收到结算书后十天内审核完毕或提出审核意见。如收到结算书后十天内无正当理由不办理结算,则认为已接受乙方结算报告,从第十天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。

幕墙玻璃安装合同篇五

乙方:

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律 法规的有关规定,在友好协商的基础上就乙方向甲方工程供 货事宜达成以下协议:

- 一、产品品名、规格、单位、单价、数量、金额:
- 二、玻璃面积计算: 乙方按甲方提供尺寸清单计算(具体见附表)。
- 三、交货期:经双方确认不可更改之加工尺寸、数量清单之 日起15日内交货至双方约定地点,逾期交货每天按人民币200 元承担违约责任。若有证据证明,乙方遇不可抗力因素而延 误交货,则交货期顺延。

四、交货地点:淮安市北京路中学实验楼 收货人:时立无,电话: 五、运输方式及费用负担:运输由乙方负责将货物送到甲方指定地点,运输、装卸及安装过程中造成货物的损坏由乙方无条件更换。

六、付款方式: 乙方安装到位经验收合格付至总货款的百分之致拾, 余下货款于20xx年6月30日前付清。

七、质量标准:

- 1. 乙方选用的型材、配件及辅料等必须符合国家标准和双方共同确认的《加工、安装技术要求》。
- 2. 乙方加工、安装必须符合国家标准。如果在合同履行过程中出台新的国家标准或行业标准,执行新的国家或行业标准。

- 3. 乙方在安装前将检测报告、检验报告、生产许可证、合格证书及相关的其它资料(需加盖公章)备齐,提交甲方一份。另外,甲方验收时有权随机抽取检测,相应的检测费用由乙方承担。
- 4. 加工、安装完毕后,表面不允许有毛刺、油污或其它污迹。表面平整,没有明显的色差、凹凸不平、划伤、擦伤、碰伤等缺陷。磨砂钢化玻璃要确保不透明且遮盖住原桌面的陈色。

八、违约责任: 甲乙双方应严格遵守本合同约定的各项条款, 任何一方违反本合同的任一条款即构成违约,违约方应对其 卖给行为承担违约责任。

九、如有争议,甲乙双方先友好协商,协商不成的,由成都仲裁委员会裁决。 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章,且甲方将不可更改之玻璃尺寸清单、加工图纸及其他加工依据提供给乙方之日起生效。

甲方:

乙方:

年月日:

幕墙玻璃安装合同篇六

承包方: 以下简称乙方

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签定本合同,以至共同遵守。

第一条 工程项目

- 一、工程名称: 响水富建帝逸国际小区
- 二、工程地点: 响水县桃园路与黄海路交汇处
- 三、承包范围: 全玻钢化玻璃门及钢化玻璃橱窗制作安装

四、承包方式:包工包料

- 1、乙方按承包价包人工,包材料,包工期,包质量,包安全, 文明施工及相关资料
- 2、包验收

五、工程质量: 合格

第二条 工程价格

全玻钢化玻璃门265元/平方,橱窗265元/平方(注:包括运费、安装、税金),暂定面积平方米:总价格:工作量以竣工实际测量面积为准。

第三条 工期

制作:提前7日通知乙方

玻璃门窗安装时间:

第四条 材料及设备供应

第五条 设计变更

- 一、甲方对原设计进行变更,须向乙方发出书面通知,由此产生的材料损失由甲方承担,工期相应调整。
- 二、由乙方制作或施工质量问题导致设计修改或变更而发生

的费用,由乙方负担,且非经甲方许可工期不顺延。

第六条 甲方责任

- 一、提供工程施工全图(双方确认的大样图)、技术交底及有关设计变更的全套资料。
- 二、提供现场施工条件
- 三、委派 为甲方现场代表协调监理公司一起监管检查工程质量、进度等,并负责解决现场施工碰到的问题。

四、组织工程的竣工验收,并按合同规定的日期支付工程款及结清尾款。

第七条 乙方责任

- 一、负责合同约定的全玻钢化玻璃门及钢化玻璃橱窗制作安装。
- 二、编制施工进度计划及相关文件,及时送交甲方及有关单位。
- 三、严格按照施工图和说明进行施工,确保工程质量,按合同规定时间如期完工和支付。
- 四、提供竣工验收技术资料,办理竣工结算,参加竣工验收。
- 五、在合同保修期间,对属于乙方负责的工程质量问题,负责无偿修理。
- 六、委托 为技术主管,处理安装过程中的技术问题。
- 七、乙方进入施工现场、确保安全文明施工,如乙方在施工时发生安全问题均由乙方负责,甲方不承担任何责任。

第八条 付款方式

- 1、工程竣工验收合格后付工程总造价的95%,剩余的工程总造价的5%作为质保金,工程验收合格后一年无息付清。
- 2、玻璃门的地弹簧保修三年。

第九条 延期工程、暂停工程、工期顺延

- 一、因甲方原因造成不能按约定日期开工,均应提前2天书面通知对方,甲方原因造成延期开关,乙方工期顺延;乙方原因造成的未经甲方许可,工期不顺延。
- 二、如确有必要,甲方可以书面通知乙方暂停施工,并在通知发生后48小时内提出处理意见。停工责任属甲方,由甲方承担经济支出,工期顺延;停工责任在乙方,由乙方承担经济支出,未经甲方许可,工期不顺延。
- 三、以下原因造成竣工日期拖延,经甲方代表确认,工期相应顺延:
- 1、设计变更,工程量变化。
- 2、施工过程中非乙方原因停水,停电连续四小时。
- 3、不可抗力。

第十条 保修期

- 一、工程保修按建设部有关规定保修期为一年,保修期自竣工验收合格之日起计。
- 二、因乙方施工质量不良所发生的任何损失,均限期由乙方 修复并承担费用。因甲方责任造成的损失,由甲方负担费用, 乙方配合修复。

三、 在保修期内乙方不能及时维修的(接到甲方通知24小时内), 甲方有权请第三方代为保修, 费用从乙方质保金中扣除, 不足部分有权向乙方追偿。

第十一条 违约、争议

- 一、合同双方的任何一方不能全面履行合同条款均属违约, 违约所造成的经济损失概由违约方承担赔偿责任。违约造成 工期延误的,甲方违约,工期顺延,乙方违约,非经甲方许 可工期不得顺延。
- 二、合同履行中任何一方无正当理由而单方提出终止合同均属单方毁约,毁约方除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外,还必须向对方支付合同价款3%的违约金。
- 三、本合同如发生纠纷,双方应积极协商解决。协商不成,任何一方可向工程所在地的经济仲裁委员会申请仲裁,也可直接向法院起诉。

第十二条 其他

- 一、本合同一式贰份, 甲乙双方各执壹份。
- 二、本合同自双方签订之日生效,在本合同工程竣工验收并结清尾款失效。

幕墙玻璃安装合同篇七

3.5 甲方如不按协议条款支付款项,乙方在约定时间五天内向甲方发出书面通知,甲方收到通知后七天内仍不能按时支付工程款,乙方有权停止施工,甲方承担由此引起的一切经济损失和违约责任。

第四条: 甲乙双方责任

- 4.1 甲方责任:
- 4.1.1 提供本工程完整的建筑施工图和结构施工图各一套及有关设计变更资料;
- 4.1.2 办理施工许可证;
- 4.1.3在乙方进场前,清除施工现场内影响乙方施工的障碍;
- 4.1.4组织有关单位与乙方的协调会:
- 4.1.5组织有关人员对乙方设计图纸进行会审,并进行签署;
- 4.1.6组织和配合质检及有关部门,监督检查工程质量,及时签认分部工程质量验收,办理设计变更和其它必要的工程签证管理工作;工程进行中隐蔽工程或中间工程需验收时,甲方接通知后48小时未到场验收,则视为验收合格;质量符合规定要求,验收48小时后甲方代表不签字,视为已批准,乙方可继续施工。