

# 工程安装工作计划 工程安装合同(通用6篇)

光阴的迅速，一眨眼就过去了，成绩已属于过去，新一轮的工作即将来临，写好计划才不会让我们努力的时候迷失方向哦。通过制定计划，我们可以更好地实现我们的目标，提高工作效率，使我们的生活更加有序和有意义。下面是小编为大家带来的计划书优秀范文，希望大家可以喜欢。

## 工程安装工作计划篇一

发包方（以下简称甲方）：

代表人：

承包方（以下简称乙方）：

负责人：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规之规定，甲方愿将广告牌的制作安装交由乙方完成，双方就广告牌的制作、安装进行磋商，为明确各自的权利和义务，经友好协商，达成如下协议。

1、广告牌规格：

2、材质要求：

3、安装地点：

1、广告牌制作安装费：共计人民币\_\_\_\_\_元。

## 2、支付方式:

(1) 合同签订之日, 甲方向乙方支付总价款的50%, 即\_\_\_\_\_元为预付款。

(2) 厂内制作完成, 进入现场组装时, 向乙方支付总价款的30%, 即\_\_\_\_\_元为进度款。

(3) 工程安装完毕, 甲方向乙方支付总价款的17%, 即\_\_\_\_\_元为尾款, 其余款项为该合同工程质量保证金, \_\_\_\_\_年内付清。

开工日为合同签订日, 工程竣工日为: \_\_\_\_\_  
年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日, 如遇不可抗力因素(如雨、雪、四级以上大风), 则工期顺延。

甲方:

- 1、办理广告牌设置、安装所必须的报批手续及相关费用。
- 2、向乙方提供广告牌位置并确保此位置无管道线路、可以施工。
- 3、负责施工现场的树木、花、草可以移动。
- 4、按本合同规定结算广告牌的制作、安装费用。

乙方:

- 1、自甲方通知可以现场浇筑地基起\_\_\_\_\_日内按甲方提供的安装地点制作施工并安装完毕。
- 2、严格按照甲方确认的施工图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符, 应及时报请甲方协商修改确定。

3、保证安全文明施工，不得酒后作业。

4、工程完工时，要通知甲方组织验收。

1、乙方全部制作安装完工后\_\_\_\_\_日内，甲方必须组织正式验收，甲方在完工后一周\_\_\_\_\_日内不组织验收，乙方可视同甲方验收工程质量合格。验收合格，进入保修期。

2、工程质量验收以国家钢结构施工标准为依据，广告结构制作安装应当牢固，抗风力应达到8级。

1、甲方未能按本合同规定时间付款，每逾期一日，应以合同总金额的\_\_\_\_\_ %计算，向乙方支付违约金，并将合同工期顺延。

2、乙方如无正当理由未能按本合同规定按时制作、安装完成广告牌，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的\_\_\_\_\_ %作为违约金。

3、乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到国家标准。如未达标，乙方应承担返工及相应损失。

4、如属甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方负责，乙方不退还预付款。并有权就实际施工情况要求甲方继续支付已完部分或全部的制作费。

1、自验收合格之日起，乙方制作的工程项目整体质保\_\_\_\_\_年。

2、保修期满后，双方另签维修协议进行维修。

1、本合同自双方签字盖章后生效，自本合同义务履行完毕后失效。

2、本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。

3、因履行本合同发生争议，双方协商解决，协商不成的，双方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。

甲方：

地址：

代表人：

联系方式：

合同签订地：

合同履行地：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

乙方：

地址：

责任人：

联系方式：

合同签订地：

合同履行地：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 工程安装工作计划篇二

地址： \_\_\_\_\_

邮码\_\_\_\_\_

电话\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

职务\_\_\_\_\_

承包方：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

邮码\_\_\_\_\_

电话\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

职务\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

一、工程名称：\_\_\_\_\_

二、工程地点：\_\_\_\_\_

三、工程项目批准单位：\_\_\_\_\_批准文  
号\_\_\_\_\_（指此工程立项有权批准机关的文号）

项目主管单位：\_\_\_\_\_

五、工程造价\_\_\_\_（万元），其中土建：\_\_\_\_（万元），  
安装：\_\_\_\_（万元）

## 一、发包方：

1. \_\_\_\_月\_\_\_\_日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路维修。
2. \_\_\_\_月\_\_\_\_日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁清除全部障碍物（包括架空的隐蔽的），并提供有关隐蔽障碍物的资料。
3. 本合同签订后\_\_\_\_天内提交建筑许可证。
4. 合同签订后\_\_\_\_天内（以收签最后一张图纸为准）提供完整的建筑安装施工图\_\_\_\_份，施工技术资料（包括地质及水准点坐标控制点）\_\_\_\_份。
5. 组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在\_\_\_\_天内分送有关单位，\_\_\_\_天内提供会审纪要和修改施工图\_\_\_\_份。

## 二、承包方：

1. 负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；
2. 组织施工管理人员和材料、施工机械进场；
3. 编制施工组织设计或施工方案，施工预算，施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划（包括月计划），用水、用电计划，送发包方。

一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为\_\_\_\_天（日历天），自\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日开工至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日竣工验收（附各单位工程开竣工日期，见附表略）。

二、开工前\_\_\_\_天，承包方向发包方发出开工通知书。

三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：

4. 非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工；

5. 未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；

6. 人力不可抗拒的因素而延误工期。

一、本工程质量经双方研究要求达到：\_\_\_\_\_

二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。

三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：

3. 隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；

6. 工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标：\_\_\_\_\_

二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购；

三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，应按有关

规定处理，其复验费用由提供材料、设备方承担。

四、本工程材料和设备差价的处理办法：\_\_\_\_\_

工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的《基本建设工程价款结算办法》执行。

一、本合同签订后\_\_\_\_日内，发包方支付不少于合同总价（或当年投资额）的\_\_\_\_%备料款，计人民币\_\_\_\_\_万元；临时设施费，按土建工程合同总造价的\_\_\_\_%计人民币\_\_\_\_\_万元，安装工程按人工费的\_\_\_\_%计人民币\_\_\_\_\_万元；材料设备差价\_\_\_\_\_万元，分\_\_\_\_次支付，每次支付时间为\_\_\_\_，金额\_\_\_\_\_。

二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在\_\_\_\_日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的\_\_\_\_%时，按规定比例逐步开始扣回备料款。

三、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息（财政拨款不计息）一次支付给承包方。

四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之\_\_\_\_的违约金。

五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。

六、本合同造价结算方式：

七、承包方在单项工程竣工验收后\_\_\_\_天内，将竣工结算文件送交发包方和经过银行审查，发包方在接到结算文件\_\_\_\_天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可请示经过银行审定后拨款。



一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。

二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的部分，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由发包方负责，并调整合同造价。

三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。

四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予以实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予以实施。

一、竣工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办理验收签证手续。

三、工程竣工验收后，发包方方可使用。

在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应

由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按建设部有关规定执行。

承包方的责任：

一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。

发包方的责任：

一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得

以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。

四、承包方验收通知书送达\_\_\_\_日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。

五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。

任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第（ ）项方式解决：

一、向经济合同仲裁机关申请仲裁；

二、向人民法院起诉。

一、本合同一式\_\_\_\_份，合同附件\_\_\_\_份。甲乙双方各执正本一份。其余副本由发包方报送经过银行、当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。

二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章即生效，需办理鉴（公）证的，自办毕鉴（公）证之日起生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

三、本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

发包方（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

承包方（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_

最新安装工程合同2

合同编号：\_\_\_\_\_

工程名称：—————

工程编号：—————

发包方：—————

承包方：—————

签订时间：—————

签订地点：—————

## 工程安装工作计划篇三

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《消防法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承包甲方1#、3#厂房采暖及消防管网制作及安装工程并达成如下协议，以期共同遵守。

### 一、工程名称及施工范围

本工程为采暖及消防管网施工工程，工程包括1#、3#厂房暖气加工及安装、消防管网的加工及安装。

### 二、工程地点

工程位于公司院内。

### 三、承建方式及施工期限

1、该工程为包工不包料，加工管网所用原材料由甲方根据乙

方提供的材料清单上的数量、质量及规格自行采购，施工所用的所有工具由乙方自备。

2、施工期限为 年 月 日至 年 月 日，期限为天。

#### 四、工程价款及付款方式

1、经甲乙双方协商该工程价款为人民币元( )。

2、合同签订生效后，乙方进场后甲方先付工程款元( )。结束验收后支付工程款元( )元，经消防部门验收合格出证后支付工程款元( )元。其余作为维修质保金，自消防部门验收合格之日起年后无质量问题一次性付清(但不短于第一个采暖期结束前)。

#### 五、工程质量及验收办法

1、乙方必须按照国家规范按图纸施工，确保验收工作顺利进行，消防工程完工后，双方会同消防部门根据设计方案和国家有关消防规范进行验收，采暖工程需试水加压进行验收。

2、工程竣工后，乙方必须提供安装技术资料，即竣工图、系统说明书等给甲方。

3、凡验收不合格的项目，乙方必须无条件返工，工料及其它费用由乙方负责，需按照甲方同意的期限内保质完成。

#### 六、甲方的权利和义务

1、甲方有权对乙方施工过程进行监督，并有权提出要求。

2、甲方有权要求乙方提供相应的技术资料及工程说明。

3、甲方需按本合同规定的付款方式支付乙方工程款。

## 七、乙方的权利和义务

- 1、乙方须按照国家规范按图纸施工，按期保质完成并顺利通过验收工作。
- 2、乙方须提供给甲方办理与该工程有关的各种手续所需的技术资料。
- 3、乙方需对施工人员进行管理并制定相应的规章制度，文明施工，并指定专人为现场防火责任人。如出现打架斗殴、材料浪费、盗窃、火灾(包括但不限于)等重大安全事故，所造成的损失及承担的法律责任的由乙方自行承担，甲方保留追究其权利。
- 4、乙方需保证施工安全，制定相关机器设备的使用流程及其它工作程序，避免事故的发生。如造成人员伤亡，全部责任的由乙方承担，甲方保留追究乙方权利。
- 5、乙方须无条件遵守包括但不限于本合同规定项下之义务及所有国家相关法律、法规、规章、及行业规范。

## 八、违约责任。

- 1、乙方需按照工程期限保质按期完成工程，不得无故延长工期。除正当理由书面申请经甲方同意延期外，每逾期一天乙方需支付工程价款的0.5%的违约金给甲方。
- 2、如果工程质量问题造成管网无法正常使用，且影响该工程按期验收的。乙方除承担所有损失外，还需支付甲方工程价款总额的10%作为违约金。

## 九、合同的解除

有下列情况之一的，双方可以解除合同：

- 1、甲乙双方协商一致的；
- 2、因不可抗力致使合同无法履行的；
- 3、因乙方违约致使合同无法履行，甲方有权解除合同。
- 4、一方根据上述约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知的前10天告知对方，通知到达对方时合同解除。

## 十、其它约定事项

- 1、本合同未尽事宜，双方另行协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
- 2、本合同在履行中如发生争议和纠纷，双方应本着互谅互让的精神协商解决。协商不成的甲乙双方可向银川市中级人民法院申请诉讼。。
- 3、本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同一式两份。甲乙双方各执一份。

## 工程安装工作计划篇四

甲 方： \_\_\_\_\_

联系人： \_\_\_\_\_

乙 方： \_\_\_\_\_

联系人： \_\_\_\_\_

甲乙双方为\_\_\_\_\_ (地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下：

## 一、工程概况

1、工程名称：\_\_\_\_\_ (地点名称) 弱电综合布线系统

2、工程地址：\_\_\_\_\_

3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。

## 二、甲乙双方的责任和义务

1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。

2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：

1) 完成\_\_\_\_\_ (地点名称) 弱电综合布线系统 (工程量为：约400米金属桥架安装；约\_\_\_\_\_米的管路铺设；约\_\_\_\_\_个信息点布线安装；约\_\_\_\_\_个机房信息点布线安装；约\_\_\_\_\_条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)

2) 提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

3、乙方保证统一着装 (工作服) 在现场施工及项目班组长每天到场。

4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。

## 三、工程进度安排



1、在甲乙双方协商下，计划在\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日前全部完工。

2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。

#### 四、工程验收时间

工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

#### 五、合同预算金额

本合同预算总金额为：（人民币）\_\_\_\_\_元整（000.00）

#### 六、结算方式

工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额\_\_\_\_\_%的预付款。工程验收合格一周内付\_\_\_\_\_%;余款\_\_\_\_\_%一年内付清。

乙方向甲方开据《\_\_\_\_\_省\_\_\_\_\_市建筑安装专用发票》。

#### 七、人力不可抗拒事故

如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。

#### 八、违约责任

甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。

乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守

《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。

## 九、解决争议的方式

本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。

## 十、合同生效及其它

- 1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
- 2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
- 3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
- 4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。

甲方(签章)：\_\_\_\_\_ 乙方(签章)：\_\_\_\_\_

法定代表或其委托人：\_\_\_\_\_ 法定代表或其委托人：  
人：\_\_\_\_\_

签约时间：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日 签约地点：\_\_\_\_\_

## 工程安装工作计划篇五

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

甲方委托乙方安装\_\_\_\_\_风管\_\_\_\_\_平方米，  
现经双方平等协商签订合同条款如下：

四、预定工程工期：乙方收到甲方支付的货款定金后，且设

计方案由甲方签字认定后，乙方于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日进场安装，预定安装调试期为\_\_\_\_\_天（如甲方要求变更，除给乙方工程工期相应顺延外，还应承担乙方由此而产生的相关费用）。

工程造价为人民币\_\_\_\_\_元整，即rmb?\_\_\_\_\_元整。

（1）合同签订后三日内甲方支付乙方预付款，即人民币\_\_\_\_\_元整。即rmb\_\_\_\_\_元整（总价的\_\_\_\_\_ %）后，\_\_\_\_\_日内进行施工。

（2）管道安装完毕当日支付人民币\_\_\_\_\_元整，即rmb\_\_\_\_\_元整。（总价的\_\_\_\_\_ %）

（3）乙方安装完成后，甲方应在十五日内给予验收，验收合格后三日内支付计人民币\_\_\_\_\_，即rmb\_\_\_\_\_元整。（总价的\_\_\_\_\_ %）

（4）甲方签字验收并付清所有款项后，乙方出具工程质量保证书。

（5）若因甲方原因造成工程无法按时验收的，甲方除无权使用外，还须承担相应的保管责任及乙方的误工费用。

（1）乙方依照双方确认的设计方案或各有关设计部门提供的图纸施工。

（2）甲方为乙方提供实施本合同的场地及水源、电源、临建宿舍等设施。

八、工程验收后，乙方对本工程质量负责保修\_\_\_\_\_年，（详见工程质量保证书）。

甲方：\_\_\_\_\_ 乙方：\_\_\_\_\_

代表：\_\_\_\_\_ 代表：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

## 工程安装工作计划篇六

工程安装合同于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日，\_\_\_\_\_ (简称甲方)与\_\_\_\_\_ (简称乙方)，签订安装\_\_\_\_\_的项目合同。

1、安装工程名称：\_\_\_\_\_。

2、工程地点：甲方\_\_\_\_\_港口。

3、工程范围：本合同所附图纸及估价单。

4、完工期限：本安装工程将配合甲方\_\_\_\_\_在甲方港口建造工程完工后\_\_\_\_\_天内，完成安装工程，其中包括\_\_\_\_\_试验运行。

5、安装工程总价格：\_\_\_\_\_美元整。

6、安装工程付款进度：

第一期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15%，即\_\_\_\_\_美元整。

第三期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价的10%，即\_\_\_\_\_美元整。

第六期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即\_\_\_\_\_美元整。

7、违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，即\_\_\_\_\_美元整。

8、增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部分工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。

9、监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。

10、工程停工：若甲方通知乙方将工程停止，其原因又并非是乙方的责任，乙方可停止工程并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用。在已交款中增付或扣除。

11、工程监护：在工程开始后，但在完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期。以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。

12、工程保险：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好\_\_\_\_\_年。

13、附加条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到伤害，乙方应负责赔偿。但如果伤害原因是由

甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。

14、附件：本合同附件应视为本合同的一部分，与其他条款有同等效力。

附件包括：(1)图样；(2)估价单。

15、合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。

16、附加条款：主机的保养——乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对\_\_\_\_\_保养服务一年，每\_\_\_\_\_个月派员一次维护正常运行。

本合同按双方所签日期生效。

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_