

# 2023年三方补充协议法律效力(实用9篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧

## 三方补充协议法律效力篇一

按照《中华人民共和国合同法》的规定结合本协议项下工程的具体情况，双方经协商达成一致协议并书立本协议以资共同遵照履行：

### 第1条 工程概况

1.1工程名称：甲方名下私房拆除及修建 1.2工程地点：本市桥口区太平洋 1.3承包范围：旧房拆除，新房重建 1.4承包方式：包工包料 1.5建设工期：本工程自20xx年3月28日开工，于20xx年5月28日竣工 1.6工程质量：参照国家房屋质量有关要求 1.7协议价款(人民币大写)：×叁×佰×叁×拾元每平方米(根据建筑施工完成后实际面积结算)

### 第2条 甲方工作

2.1开工前10天，向乙方进行现场交底，全部腾空房屋，清除影响施工的障碍物；向乙方提供施工所需的水，电，气及电讯等设备，并说明使用注意事项；办理施工所涉及的各种申请，批件等手续。 2.2指派为甲方驻工地代表，负责协议履行。对工程质量，进度进行检查。 2.3协调有关部门做好现场保卫，消防，垃圾处理等工作，并承担相应费用。

### 第3条 乙方工作

3.1参加甲方组织的现场交底，拟定施工方案和进度计划【附

件一】，交甲方审定。 3.2指派为乙方驻工地代表，负责协议履行。按要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 3.3严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定；严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录；参加竣工验收，编制工程结算。 3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物，设备管线，古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。 3.5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

#### 第4条 关于工期的约定

4.1甲方要求比协议约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。 4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。 4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电，停水，停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

#### 第5条 关于工程质量及验收的约定

5.1本工程以施工图纸，作法说明和《建筑装饰工程施工及验收规范》，《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。 5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。 5.3甲，乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。 5.4由于乙方原因造成质量事故，其返工费

用由乙方承担，工期不顺延。 5.5工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知10日内组织验收，并办理验收，移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

## 第6条 关于工程价款及结算的约定

6.1本协议生效后，甲方分六次按下列方式支付工程款，尾款于竣工结算后二个月内根据实际情形结算。 本协议签署生效乙方派员进驻工程建设场所后3日内，甲方支付总计工程款的30%，计人民币×元；第一层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%，计人民币×元；第二层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%，计人民币×元；第三层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%，计人民币×元；全部内外墙装饰完毕后支付总计工程款的15%，计人民币×元；全部工程完成甲方试用二个月内如无质量异议支付总计工程款的10%，实际面积的差价与此同时结算。 6.2工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料10天内审查完毕。

## 第7条 关于材料供应的约定

7.1本工程乙方负责采购供应的材料【附件二】，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。 7.2凡由乙方采购的材料，设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

## 第8条 有关安全生产和防火的约定

8.1乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。 8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》，《建筑安装工人安全操作规程》，《中华人民共和国消防条例》和其它相关

的法规，规范。 8.3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

## 第9条 奖励和违约责任

9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方100元。 9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方100元违约金。 9.3乙方应妥善保管甲方提供的设备及现场堆放的家具，陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

## 第10条 争议或纠纷处理

10.1本协议在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。  
10.2当事人不愿通过协商，调解解决或者协商，调解不成时，双方同意由工程施工所在地人民法院裁判。

## 第11条 附则

11.1本协议正本两份，双方各执一份。 11.2本协议履行完成后自动终止。

甲方： 乙方：

## 三方补充协议法律效力篇二

甲方： \_\_\_\_\_

乙方： \_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》

及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方\_\_\_\_\_工事项协商一致，特订立本协议。

## 第一条 工程概况

1.1 工程名称：\_\_\_\_\_

## 第二条 工程承包内容及承包方式

### 2.1 工程承包内容

2.2.1 土石方爆破、开挖、装载。

2.3.2 土石方运输、弃碴。

2.4.3 办理所有本工程从施工准备到竣工验收的手续。

### 2.2 工程承包方式

本工程由乙方按综合单价包干。乙方自行落实弃碴场地，弃碴费用由乙方考虑在综合单价中。

### 2.3 工程施工范围

详见协议附件：\_\_\_\_\_项目地下车库土石方工程施工图。

## 第三条 工程工期

3.1 工期：总工期为日历天\_\_\_\_\_天(此工期为包干工期，不因开工后发生的任何原因而延长)。

### 3.2 开、竣工时间

3.2.1 开工时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日(暂定)

3.2.2竣工时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日(暂定)

第四条甲方、乙方驻施工现场代表

第五条工程质量和技术要求

乙方保证在\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日内工程提交验收，开挖范围符合工程施工图要求，质量标准按《土方与爆破工程施工及验收规范(gbj201-83)》及《建筑工程施工质量验收统一标准(gb50300-)》及协议附件《\_\_\_\_\_土石方技术要求》执行，工程质量必须达到合格标准。

第六条工程协议综合包干单价

工程综合包干单价人民币\_\_\_\_\_元/立方米。

第七条工程综合包干单价包括的内容

协议工程综合包干单价包括但不限于以下费用：

7.1乙方实际施工时的土石成份与乙方开工前考察施工现场所获悉的情况不相符时的风险费用。

7.2乙方实际发生的土石方运输量，以及乙方实际发生的土石方运距超过乙方在开工前自行确定的土石方运距所带来的风险费用。

7.3乙方为堆放外运土石方发生的所有弃碴场地费用，包括施工过程中一次或多次更换弃碴场地所发生的费用。

7.4施工实际开挖量超过施工图确定的范围所发生的费用，施工出现垮塌土石方清除和危岩清除等所发生的费用。

7.5办理施工许可手续、爆破手续、环保手续、环卫手续、占

道手续等所有与施工准备到竣工验收相关的手续所发生的费用。

7.6在从施工准备到竣工验收过程中，各个管理部门对本工程的收费和罚款，无论直接针对甲方还是乙方，都由乙方支付。但属于项目开发的费用除外。

7.7乙方的施工准备工作，包括施工便道、大型机械进出场及施工水、电搭接和安全保卫等费用。

7.8施工过程中对场地内地下管网进行安全保护的费用和因施工损坏管网设施发生的赔偿费用。

7.9施工过程中造成周边邻近建筑物、构筑物损坏的赔偿费用及为保证安全加大施工难度而增加的费用，对周边单位和个人、过往行人造成损失和人身伤亡事故的赔偿费用，施工人员的伤亡赔偿费用，以及施工过程中处理公众投诉所产生的费用。

7.10施工中为保证正常施工(包括抢工)所发生的一切施工措施、技术措施、安全措施、文明施工措施等费用。

7.11由于施工原因引起的一切损失的赔偿费用。

7.12由于执行环境保护、城市管理、交通运输管理等各项要求(如施工噪音控制、运渣车辆密闭、限制车辆超载、车辆清洗等)而产生的费用。

7.13工程完成后在场地移交给甲方前的场地临时围护、安全守护、场地移交前积水的抽排等工作产生的费用。

7.14工程管理费、利润、税金、规费等应包含在工程造价中的所有费用。

7.15因为市场及政策原因造成的各种价格变化风险。

## 第八条对工程竣工资料的要求及竣工日期的认定

### 8.1工程竣工资料的提供

乙方在土石方工程完成后，即根据工程施工图和设计变更核定单进行竣工资料的编制工作，并在工程竣工后10天内移交\_\_\_\_套竣工资料给甲方审核、会签。

### 8.2竣工资料的审核会签

竣工资料必须下列人员审核会签后生效。

甲方：\_\_\_\_\_（甲方总工程师、现场代表）。

乙方：\_\_\_\_\_（项目经理、技术负责人等）。

### 8.3竣工日期的认定

竣工资料经甲方审核后，签字认可之日即为工程竣工日期。

## 第九条工程验收

### 9.1工程验收条件

工程需达到以下条件，甲方才予以验收及办理工程结算，否则不支付工程款，不予验收及办理工程结算。

9.1.1协议范围内的工程内容已施工完毕。

9.1.2工程施工所遗留的危石和垮塌土石方已清除、场内积水已抽干。



9.1.3工程竣工资料已整理完毕并经甲方审核、会签。

## 9.2工程验收办法

由乙方在上述工作完成后书面通知甲方共同参加验收。

## 三方补充协议法律效力篇三

承包方(乙方)：\_\_\_\_\_

因甲方承建\_\_\_\_\_工程的施工需要，决定将该工程的土石方挖运分项工程进行分包。经我公司考察，由乙方承包分包施工任务。为明确双方的责会、权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包协议条例》以及甲方与业主签订的总包协议的原则和规定，结合本工程的具体情况，经双方友好协商，达成如下协议：

### 第一条工程概况

1.1工程名称：\_\_\_\_\_

取土点，倒土点不得更改，如需更改，双方协商。

1.5工期：：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日(开工日以天晴为准)

1.5.1若实际开工日期系由原因或不可抗力因素造成滞后，则以发包正式批准的实际开工之日为准；以上工期为确保总工期，乙方必须根据现场实际情况及工作量安排好机械台班数量及运输力量。乙方进场车辆按照甲方要求(长：5.4米—5.6米)有档尘盖。

1.6工程造价

单价：\_\_\_\_\_元/m<sup>3</sup>(车辆运输，税后价)

## 第二条双方责任

2.1甲方责任

2.2检查施工进度进划完成情况

2.3按协议条款支付工程款项。

2.4协调乙方与其它专业之间在进度、施工质量、交叉施工、相互配合、文明及安全施工方面的相互关系。

2.5组织分项工程验收。

2.6甲方负责办理各种政府要求的手续。协调车辆运输过程中交警市容等单位。清洗道路、超载罚款由甲方承担。闯红灯、正常交通事故由乙方自行处理。

2.7本工程结束后，后续土方工程，同等条件下，乙方优先。

## 第三条工程条款

3.1本工程按每一天为一个结算日，由甲方支付100%进度款。

3.2乙方指定\_\_\_\_\_专门结算工程款。甲方必须将工程款以现金交给乙方指定人品。

3.3甲方支付\_\_\_\_\_元/车的车辆进场费在工程正常施工日第一天开始扣除，按每日每车\_\_\_\_\_元扣除。

3.4由于甲方结款进度未能按时结清，乙方有权拒绝进行下个施工日的施工。从中导致工程无法顺利施工与乙方无关。甲方并且赔偿乙方车辆误工损失费每台车辆\_\_\_\_\_元/天。

3.5除双方另行协议将协议终止，或因一方违约使协议无法履行

外违约方承担上述责任后应继续履行协议。

3.5因一方违约不能履行，另一方欲中途终止或解除全部协议，应提前二天通知违约方后，方可终止或解除协议，由违约方承担违约责任和费用。以上违约金额的\_\_\_\_\_%计算。

3.6竣工是指乙方承担的工程内容全部完成。

#### 第四条争议解决方式

本协议履行过程中发生纠纷时以协商的形式解决。协商不成时，可向\_\_\_\_\_经济协议仲裁机构申请仲裁。

#### 第五条下其它事项

本协议由双方第签订，双方签字盖章后生效。本协议正本二份，双方各执一份，副本三份甲方执有。

本协议款未尽事宜，甲、乙双方本着平等原则，要协商补充条款。

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

点击下载文档

搜索文档

## 三方补充协议法律效力篇四

发（总）包方：广西建工集团第五建筑工程有限责任公司一分公司（以下简称甲方）

承（分）包方：（以下简称乙方）

承包方第一责任人：

为了共同圆满实现建设方和发包方签订的工程施工合同，根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，以及国务院关于《关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发[20xx]2号）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[20xx]23号）的规定，认真贯彻我国“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产管理方针，严格执行发包方安全生产管理规定，坚持安全发展理念、构建环境和谐、社会满意、确保施工人员安全与健康、工程平安顺利，以达到双赢的目标，经双方协商，在签订工程承包合同和专业工程分包合同的同时，签订本责任书，以明确双方的责任和义务，确保双方共同安全生产文明施工目标的实现。

一、建设工程项目：

- 1、建设工程项目名称：鱼峰区人民法院迁建工程
- 2、建设工程项目地址：柳州静兰路西侧
- 3、工程分包内容：玻璃幕墙施工

二、职责内容：

## （一）发包方职责

- 1、发包方负责组织、协调、监督、指导、考评分包方是否做好公司各项安全生产管理工作，安全责任目标是否落实。
- 2、发包方向分包方提供工程安全生产规章制度及安全生产文明施工要求，及时传达政府主管部门上级有关安全生产的'文件和相关工作要求。
- 3、发包方按公司安全生产文明施工检查制度定期组织对承包方的安全生产文明施工检查，并根据检查情况书面评价及通报，对违反安全生产文明施工规定、屡不改正的分包方负责人及分包方违章违纪人员按发包方安全生产管理规定进行处罚，如有情节较严重的违法违纪行为，将按国家有关法律法规及相关文件要求移送司法机关进行处理，追究其刑事、民事、行政等责任。

## （二）分包方职责

- 1、分包方必须遵守国家、各级政府及有关部门关于安全生产的法律、法规和规定，落实发包方公司安全生产文明施工规章制度和有关规定，向发包方提供合法有效的安全生产施工许可证（原件），完善设置本分包安全生产管理机构，并配备足额专职安全生产管理人员，发生事故必须在1小时内立即报告发包方，并协助发包方及政府安监和建设行政等相关部门对事故进行调查处理，分包方承担事故善后处理和政府上级部门的一切经济处罚，落实发包方安全生产管理制度和安全文明施工责任制，明确各自职责并落实到每个管理人员主体责任，成立以发包方为主的应急救援机构，开展生产安全事故的应急救援演练工作。
- 2、分包方必须与所属施工队伍、班组（个人）等签订安全生产管理目标责任书（或安全生产承包合同），签订率达xx0%□  
安全生产管理目标责任书内容包括：安全生产第一责任人、

安全目标及指标和考核办法、安全生产措施以及控制安全责任事故的实施办法、奖罚规定及明确各自职责等。

3、分包人是该分包范围的安全第一责任人，依照法律法规和发包方的有关规定对该分包范围的安全生产全面负责，保证该分包范围安全生产条件、作业环境及安全施工措施所需的投入资金保障，定期组织有关人员对该施工现场进行安全检查，认真落实该分包范围安全生产责任制、重大安全隐患的整改措施的落实，有效防范和坚决遏制重特大事故、降低事故总量和伤亡人数。避免职业病的发生及轻伤事故，并有义务配合协助其他分包商及发包方做好全面安全生产文明施工工作。

4、分包方对所有一线生产工人（含民工）进行上岗前“三级安全教育”、“安全生产告知”、“安全生产技术交底”并填写“三不伤害卡”和“三不伤害对策”等，符合要求率达xx0%□落实施工现场领导带班制度，加强对危险性作业建立监护制度及落实监护责任人员。

5、分包方施工噪声场界限制符合国家标准□gb12523—90□□

6、分包方施工现场有预防扬尘、噪声、废气的监控措施。

7、分包方固体及有毒、有害废弃物进行有效控制和管理，集中分类堆放，按当地环保部门规定定期清运，减少对环境污染。

8、分包方生产、生活污水排放符合地方标准。

9、分包方不发生受政府有关部门处罚的环境污染事件。

10、分包方必须建立安全管理机构，安全管理机构必须到位，人员变动须经发包方、业主和监理管理机构同意、批准。

三、违约责任：

1、如发包方违约，分包方可越级上报发包方主管领导或安全主管部门。

2、如分包方违约，发包方按先说服、教育、沟通的原则办理，达成一致意见，如不果，发包方在有三名安全检查人员共同证实分包方违章、违约或有照片、录相、询话记录等证明的，发包方有权按发包方《企业安全管理经济处罚规定标准》执行经济处罚。

四、本《专业工程分包施工安全管理责任书》共五份，甲方执叁份，乙方执贰份，具有同等法律效应。

五、本《专业工程分包施工安全管理责任书》中相关条款如果与国家法律、法规有相抵触的以国家法律、法规的规定执行。

甲方：广西建工集团第五建筑乙方：

工程有限责任公司一分公司

20xx年月日年月日

## 三方补充协议法律效力篇五

项目名称： 甲方：

乙方： 签订地点：

签订日期： \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

有效期限： \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

依据《中华人民共和国标准化法》和《中华人民共和国协议法》等有关法律法规，以及水利部水利标准化工作有关管理

规定，协议各方就以下内容经协商一致，订立本协议。

## 一、工作要求

- 1、甲方指水利部或其授权机构；主管机构为水利部国际合作与科技司，主持机构为水利部有关业务司、局。
- 2、乙方指由各标准主持机构指定并符合国家基建前期费和财政专项要求的项目承担单位或主编单位。
- 3、标准编制工作应按协议约定的工作程序和时间要求，遵照《水利标准化工作管理办法》的规定实施，其工作内容见附表二，标准的技术内容应符合审定的编制工作大纲要求，以乙方提交符合甲方要求的报批文件为协议标的。
- 4、标准宣贯培训工作应按协议约定的计划和时间要求实施，其工作内容见附表二，以乙方提交符合甲方要求的宣贯培训工作总结报告为协议标的。
- 5、标准专题项目应按协议约定的工作内容和时间要求实施，其工作内容见附表二，以乙方提交符合甲方要求的专题项目成果为协议标的。
- 6、乙方应按照协议规定时间，将标准编制工作大纲、征求意见稿、送审稿和报批稿提交甲方，并通过水利科技信息网等媒体向社会公布。
- 7、在协议执行过程中，乙方应在每年4月30日前，向甲方(主管机构和主持机构)书面报告上年度计划执行情况和下年度工作计划(含工作进度、存在问题、经费使用情况等)
- 8、协议各方应加强项目经费的管理，乙方严格遵守水利前期工作投资计划管理办法、经费使用要求和国家财经制度的有关规定，专款专用。



9、其它要求(根据项目性质列出项目实施工作条件和要求、方式、协作事项等其它内容)

## 二、协议各方的义务和权利

1、协议生效后，甲方应按协议约定向乙方拨付补助经费。

2、乙方应按协议的约定，按阶段向甲方(主管机构和主持机构)提供项目成果。

3、编制标准的进度拖延一年以上时，若主持机构无正当理由，主管机构可采取更换主持机构等处理措施。

4、当项目涉及保密问题时，协议各方应按国家有关规定，履行保密义务，承担相应责任。

5、发生不可抗力，致使本协议的履行成为不必要或不可能的，经双方同意，可以解除本协议。

6、协议终止，乙方应及时返还剩余经费。

## 三、解决协议纠纷的方式

执行本协议发生争议，由协议各方协商解决。协商不成，协议各方同意由北京市仲裁委员会仲裁。

## 四、协议金额及付款方式

协议金额(大写)

付款方式：一次付清

## 五、其它

1、本协议经协议各方签字、盖章后生效。

2、本协议未尽事宜，由协议各方协商解决。

3、本协议一式十份，主管机构六份，主持机构、项目承担单位或主编单位各两份。

附件：(略)

## 三方补充协议法律效力篇六

乙方：\_\_\_\_\_

为了在工程建设中防止各种不正当行为的发生，促进本单位的党风廉政建设，根据国家和\_\_\_\_\_有关工程承发包和廉政建设的各项规定以及\_\_\_\_\_关于《\_\_\_\_\_》，特订立如下协议：

一、甲乙双方应当共同自觉遵守国家和\_\_\_\_\_关于党风廉政建设的各项规定和关于建设工程承发包的各项规定。

二、甲方及其工作人员应做到：

(一)甲方工作人员(含家属、子女，下同)不得以任何形式向乙方索要赞助和收受回扣等好处费。

(二)甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得向乙方索要(或接受)通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品，不得在乙方报销任何应由单位或个人支付的费用。

(三)甲方工作人员不得参加可能影响公正执行公务的宴请和高消费的娱乐活动。

(四)甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排，以及出国出境提供方便。

(五)甲方工作人员不得以考察、参观等名义参加乙方安排的国内外旅游活动。

(六)甲方工作人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关材料设备供应、工程分包等经济活动。

三、乙方及其工作人员应当做到：

(一)乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员(含家属、子女，下同)赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

(二)乙方工作人员不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

(三)乙方不得以洽谈业务、签订经济协议等为借口，邀请甲方工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐场所。

(四)乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。

四、乙方如发现甲方及其工作人员有违反上述协议者，应当向甲方领导或者甲方上级单位举报，甲方不得找任何借口对乙方进行报复或刁难、延误工作。

五、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段贿赂甲方工作人员，甲方应向乙方上级领导或有关部门举报，由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担。

六、本协议作为工程承发包协议的附件，经协议双方签署后立即生效。

七、本协议一式四份，甲乙双方各执一份，送交见证部门和

纪检监察机关各一份。

甲方(盖章)：\_\_\_\_\_乙方(盖章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 三方补充协议法律效力篇七

甲方：

乙方：

为加强铁路建设工程中的廉政建设，保持廉洁自律的工作作风，防止违纪、违法和不廉洁问题的发生，保护双方合法权益，结合本工程的特点，特签订如下协议：

### 一、甲方义务

- 1、甲方工作人员不得以任何理由和形式向乙方索要和接受各种名义的`好处费。
- 2、甲方工作人员不得参加乙方组织的可能影响公正执行职务的宴请和娱乐活动。
- 3、甲方工作人员与乙方应当保持正常的业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品。
- 4、甲方工作人员不得向乙方推荐和介绍自己的亲属、朋友从事与乙方有关的材料供应、设备租赁和劳务人员就业等经济活动，更不能以任何形式和方式在乙方获取经济报酬。

## 二、乙方义务

- 1、乙方应通过正常信息途径与甲方保持正常的相对业务工作关系，不得为了谋私利而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品。
- 2、不得邀请甲方工作人员进行任何形式的赌博，变相进行拉拢关系或赠送好处费。
- 3、不得以任何理由和形式接受甲方亲属、朋友从事和参与自己劳务范围内的任何经济活动，不得以任何理由向甲方工作人员亲属、朋友无偿提供交通工具、宴请和娱乐活动。
- 4、不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就劳务分包、劳务计量、材料供应、工程质量处理等问题私下商谈或达成默契。

甲乙双方都必须严格遵守以上条款，以及上述未列出但符合廉政建设要求的各种规章、规定。如有违反，由有关纪检部门按相关规定处理；情节严重、构成犯罪的，移交司法机关处理。

本协议是劳务承包合同的组成部分，与劳务承包合同具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

甲方代理人（签字）： 乙方代理人（签字）：

项目经理： 现场负责人：

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 三方补充协议法律效力篇八

承包方（以下简称乙方）：张志军

应甲方需要，依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本工程组织施工事项协商一致，特订立本协议。

一、工程名称：场地平整覆盖

二、工程地点：铭泰电器厂区院内

三、工程内容：场地平整覆盖

四、工程造价：以实际完成工程量结算

五、承包方式：包工包料

六、付款方式：工程完成后7日内，甲方一次性支付所有款项。

七、结算方式：实测工程量x固定单价

八、工程工期：工期总日历天数为8天，自20xx年10月1日至20xx年10月8日。

九、施工要求

1、乙方必须严格按照甲方要求及核定的工程数量进行施工，按时保质保量完成，工程质量标准达标。

2、乙方应自觉提高安全生产意识，做好现场安全防护措施，确保施工安全，施工过程中一切安全责任及措施费用概由乙方负责。

## 十、其他事项

- 1、乙方必须严格控制工期。
- 2、乙方必须协调解决本工期施工中的纠纷和相关事宜。

十一、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：（签章）

乙方：（签章）

签订日期□20xx年10月1日

## 三方补充协议法律效力篇九

为提高工程质量和自身效益，加速施工进度，服从上级\_\_建建筑集团公司各级指导的`指挥部的安全施工生产。

### 一、 工程地点和名称：

1、\_\_市\_\_卓、\_\_小镇、\_\_建建筑集团公司10# - 11#楼框架、木工单项专支模板和拆除工程。

### 二、 安全管理：

1、乙方进入现场施工、必须由甲方向农民工办理、人身保险、以免发生意外。

2、请所属施工人员、要严格按照公司的质量、进度、安全要求作业。否则：所遇到处罚，由责任方自负。

### 三、清包范围：

1、如乙方施工时;因材料不足、停电不能正常施工，误差工期，由甲方和乙方协商解决。

2、模板范围按建筑面积计算，从基础层到封楼顶开始计算，每平方为 元。

#### 四、付款方式：

1、甲方按每月的实际完成工程量给乙方付款到 %每平方米。

2、框架主体封阁楼顶或拆除模板后，甲方给乙方付款到 %每平方米。

3、其它主体验收通过合格后，一个月内甲方给乙方支付清帐 %。

五、本《协议书》一式两份，双方各执一份。

六、本《协议书》自签订之日起，正式施工生效至账清自行失效。

七、本《协议书》未尽事宜，双方友好协商解决，协商不成，可向相关法定机关诉讼。

甲方： 身份证：

乙方： 身份证：

日期 年 月 日

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

有限公司陵水分公司厂房及设备基础，现已做好施工前各项



工作准备，经研究同意以包工包料形式发包，为便于工程顺利进行，施工中明确甲、乙双方各自的权利、义务，经协商共同订立以下合同条款，以供共同遵守执行。