

小区景观施工流程 委托景观工程施工合同 (实用5篇)

范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

小区景观施工流程篇一

承包方：_____

甲方决定将某地道路及硬化铺装工程发包给乙方施工，依照《建筑法》及其他有关法律、法规、规章的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承发包相关事宜经协商一致，订立本施工合同，以便双方共同遵守。

1、工程名称：_____

2、工程地点：_____

1、在施工过程中，甲方可根据建设工程的实际需要，对乙方承包范围内的工程进行变更或增减，乙方应予以配合并接受，其工程费用及工期按实际增减工程量作相应调整。

自____年____月____日到____年____月____日，总工期为5天。

乙方必须严格按照甲方确认的施工图纸及经甲方确认的施工组织设计方案，依照园林、装饰、安装、景观、道路等相关施工规范进行施工，保证本工程达到国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范标准。

乙方保证本工程除必须达到前款规定外，还须达到甲方的下列技术要求：

2、树坑各坑需比植物土球规格大15cm且深度需比土球底深20cm加底肥种植；

3、较大乔木种植完毕需加三向木棒支扶。

4、经过验收合格的工程，交工后的未成活植物、苗木等，乙方必须及时进行补栽和养护，直到成活，养护期为24个月。

1、工程总价以固定价格：_____人民币。

2、本合同计价方式计取的工程总价款包含了乙方自身完成工程建设从施工准备到竣工验收、绿化养护及保修期间所发生的费用。

3、本工程价格所包含的树木与草备的品种及数量均按图及附件1所示施工，甲方如需更换植物品种或大小，需提前与乙方协商，价格另议。

2、工程竣工验收合格半年后，工程结算完毕，甲方付至工程结算价款的90%，工程验收合格15个月后，甲方付至工程结算款的95%，剩余5%作为质量保证金，质保期和保养期满（质保期两年），经甲方及物业管理公司确认无质量问题后30个日历天内无息返还给乙方。

3、施工用水费、电费由甲方指定人员安装水电表，由甲方按实际耗用数代收代缴。乙方应在接到甲方书面通知之日起5个工作日内向甲方一次交付，否则，每逾期一天，按欠付款的1%向甲方支付滞纳金，由甲方在支付乙方工程进度款时予以扣除。

甲方责任

1、甲方应在乙方进场前完成以下工作：

(1) 提供小区施工图纸及相关文件。

(2) 开工前为乙方提供进场施工所需的道路及材料堆放的场地。

(3) 向乙方提供施工场地工程地质和地下管线资料，对资料的真实性准确性负责。

(4) 负责协调乙方同土建单位在施工过程中出现的问题及纠纷。

2、按本合同约定的时间进行验收和支付工程款。

乙方责任：

1、乙方根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施并设置现场看守、保卫等并自行承担相应费用，如未履行该义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及其发生的费用。

2、严格按施工图、施工规范及甲方的指令进行施工，确保工程质量，按期竣工和交付使用。

甲方：_____

乙方：_____

____年____月____日

小区景观施工流程篇二

1、上道工序质量不合格，不准进行下道工序施工。

- 2、没有技术和质量交底，不准施工。
 - 3、未经隐检、预检及检查验收手续签认之前，不准进行下道工序。
 - 4、没有材质证明和试验报告或检验不合格的材料、半成品不准用于工程。
 - 5、工地不准变更砂浆、混凝土配合比。
 - 6、未经考试合格的特殊工种，不准从事该专业的施工，做到持证上班、岗。
 - 7、严格按图施工不准任意变更图纸要求，凡须变更的事先办完手续后再施工。
 - 8、没有进行结构验收的，或未得到*质检站同意不准进行装饰工程。
 - 9、留有大量回头活，不准进行油漆、刷浆施工。
- 1、班组不认真自检，无自检记录不验评。
 - 2、分项工程没有全部完成本工序之前不验评。
 - 3、砂浆、混凝土没有28天强度结果的分项不验评。
 - 4、分项工程完成后，工长不组织质量检查不验评。

小区景观施工流程篇三

为保证我合作社农产品的质量安全,提高我合作社的市场信任度,提升我合作社的品牌形象,根据农业部制定的“产地环境质量标准”、“生产技术操作规程”、“产品卫生质量标

准”等有关规定,结合我合作社的实际情况,制定农产品质量安全管理制度。

具体内容如下:

一、农药安全使用管理

1、合作社使用的农药必须统一采购,专人负责,并要在技术人员的统一指导下进行用药。

2、采购的农药必须“三证”俱全,产品标签、说明书、产品质量合格证要核对相符,确保农药产品质量,农药的进仓库存和出仓使用情况进行统一登记。

3、要选用生物源农药和高效低毒、低残留的化学农药,禁止使用国家规定禁用和限用的一切剧毒、高毒、高残留农药。

4、做好病虫测报工作,选择最佳防治时期,尽量做到低浓度使用。

5、最后一次施用农药要严格遵守采收安全间隔期,尽量降低农药残留量,确保产品达到优质、安全的标准。

6、使用农药要注意人畜安全,农药包装物要及时收集处理,尽量减少环境污染。

二、肥料安全使用管理

1、肥料要专人负责,统一采购。

2、购买肥料产品必须有产品标签、说明书、产品质量合格证书,以确保肥料产品质量合格,肥料的购买和使用情况进行统一登记。

3、农家肥要经过高温发酵达到无害化标准后方可施用。

4、要采用科学的*衡施肥方法。

5、根外追肥要选用有机氮肥,最后一次追肥应在收获前8天以上。

三、生产安全管理

1、按照农产品技术操作规程的要求,做好生产过程中各个环节的管理工作。

2、适时采收、包装,并按法定要求进行标识。

四、运输安全管理

对运输工具要清洗干净,确保运输过程不会对蔬菜造成污染。

五、仓储管理

1、肥料、农药、蔬菜的存储仓库要分开,禁止混放。

2、不同种类的农药要隔开存放,禁止混放。

六、登记、记录管理

1、对农药、化肥、种子的购买、存储、使用情况做好登记工作。

2、对生产、运输、销售各个环节做好记录工作。

3、登记、记录要保存五年以上。

小区景观施工流程篇四

经双方磋商现将甲方_____工程交由乙方进行种植,为了确保工程质量,双方本着互相支持,紧密配合的原则,

结合本工程具体情况，明确双方职责，将签订合同条款如下：

一、施工地点：

二、绿化工程造价：_____（大写）

三、工期在甲方为乙方准备充分的情况下，应尽快确保工期速度。

四、开工准备，甲方应为乙方开工前所具备相应条件。

五、甲方确认委派_____做为甲方的代表权，负责监督乙方施工，全权处理好相关事宜。

六、工程款的支付方式：

在工程施工至2—5天内支付工程总价的40%资金，作为乙方的启动资金。后期工程完成待甲方验收合格后支付工程总款的50%，尾款10%待工程完工养护一周后，甲方验收交接后结算。

七、工程质量：所栽苗木必须符合工程要求，在双方协商的情况下施工，不得改变苗木品种，规格及其栽培质量。

八、本合同自双方签字（盖章）后生效，具有法律效力。竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后合同自动终止。

九：本合同一式两份，个有同等法律效力，甲乙双方签字（盖章）后各执一份。

十、本合同未尽事宜，双方协商解决。

甲方：_____

乙方：_____

合同签订日期：

小区景观施工流程篇五

施工单位：_____以下简称乙方

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，为明确双方责任、权利、义务关系，经双方协商一致，特订立如下合同条款，以资共同遵守。

第一条 工程概况

1、工程项目名称：_____

2、工程项目地点：_____

3、工程内容：照明等所有图纸包含及甲方指定内容。

4、工程预算总投资：人民币：以甲方审核的预算为准

第二条 工程进度与验收

1、根据双方约定，乙方先进行样板房的绿化工程。乙方于年月日进场施工，乙方进度依据甲方场地情况尽快实施，竣工日期定为年月日，并提供绿化验收证明，防在施工期内不得以任何理由推迟工期。

2、本工程质量验收与等级统一按市园林局二级绿地有关标准设计要求及图纸要求进行，道路工程按国家及上海市有关标准验收。

第三条 工程结算与付款方法

1、本工程合同造价结算，绿化按93园林定额，道路基层、园林小品、地面铺装按93土建定额，水、电按93安装定额，四类取费，黑色马路按市政定额，其余地材按_____市定额站20_____年10、11月造价信息的平均价，主要材料、苗木价格按合同附件所列单价，苗木数量以图纸所示、设计变更吸现场清点为准，乙方不得随意施工。土方按合同附件中乙方所报价格，不再计取其他费率，进出土方总量以现场甲方核定为准，以签证形式发生，税金另取。

2、工程验收合格后，乙方应在三十天内提出竣工结算，肪在接到结算书诟及竣工资料及时报有关审计部门]进行审计，审计期贰个月。甲、乙双方按相关规定承担各自的审计费用。

3、工程款支付方式:本协议生效乙方进场后支付暂定总价的20%，乙方完成绿化、铺地、景观照明等所有工程量后，甲方付乙方暂定造价的40%，审计结束后一周内支付乙方至结算总价的80%，剩余20%工程质保金在保修期满后结清。

4、付款形式为支票。

第四条:双方职责

甲方职责:

1、甲方应在开工前向乙方提供施工图纸六套，同时向乙方做好技术交底工作。

2、甲方应在乙方施工前，根据乙方要求迁移和拆除施i范围内重大障碍物，并协调好现场各施工队之间的配合。

3、根据乙方要求,提供施工用水源、电源，乙方接表以便计量。

4、甲方按乙工程进展及时提供甲供材料。

5、甲方如需变更或修改设计方案，须出变更通知书，双方及时办妥图纸、手续，于变更产生的工程费增加部分，按定额甲方签证后结算。

乙方职责：

1、根据甲方要求，乙方须按质按量、按期完成，因质量不符合要求而造成的经济损失，乙方承担。

2、乙方在施i中应严格按施工安全操作规范进行施工，如发生伤亡事故，乙方自负责。

3、乙方保证苗木成活率100%，并符合苗木清单中所示的规格，竣工验收后养护壹年，乙方不再收取任何费用。

4、园林土建工程中的隐蔽工程，乙方必须提前向防提出通知，经钾、乙双方到现场验收后，向进行下一道工序施工，如乙方不经甲方检查即进行下一道工序施工，防有权提出拆除检查，由此造成的损失由乙方负责。此处所指“甲方”亦可是甲方委托的监理。

5、凡因不符合验收标准造成的返工，以及吸竣工验收交付后保修期内发生的确因施工原因造成的问题，邮放责返修并承担其费用。

6、绿化苗木进场后，须经甲方检验确认后方可种植，则一切后果乙方负责。

7、乙方在施工期内，食宿自理，甲方如有条件可提供方便。

8、乙方负责办理该工程前期及后期的有关手续，费用自理，甲方予以配合。乙负责所涉及的道路环境卫生和道路修复。

9、乙方应就本工程建立项目部，项目经理须常驻施工现场处

理协调有关事务, 并且安排专职技术人员协调设计与施工的关系, 不能胜任本职工作的管理人员及技术工人, 防有权要求乙方更换。

10、乙方在正式施工前不含方工程 周, 向甲方提供施工预算及施工组织设计。乙方负责竣工资料的编制, 并在工程竣工后审计以前提交给甲方。

11、乙方进入现场的苗木、材料的规格、数量, 先前必须核实清楚, 不得多进, 多进的以及不合规格的苗木、材料必须在规定的时间内运出现场。

12、做好竣工资料的编制, 在审计前的竣i资料1份原件, 1份复印件及竣工图3套原件提交甲方, 并需得到甲方验收通过以书面意见为准, 则甲纺有权扣除工程款内相应的竣工图编制费用, 环承担由此造成审计工作拖延的后果。

13、乙方在施工中应充分注意所有的地下管线、各类检修, 如有损坏, 无条件承担一切责任。

14、乙方对所有道路井盖标负责, 并不计调整费用。

15、施工电和用水应每月按实际发生费用向供电所及水厂缴纳。

甲方: _____

乙方: _____

____ 年 ____ 月 ____ 日