
民用建设工程设计合同版本 版民用建设
工程设计合同(实用5篇)

随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，关于合同的利
益纠纷越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一
定的自由。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下
面是小编给大家带来的合同的范文模板，希望能够帮到你哟!

民用建设工程设计合同版本篇一

本合同自____年____月____日双方签字后生效，全部设计任
务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，
作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与
本合同内容抵触。

在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成
时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，
或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲
裁，也可以直接向人民法院起诉。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一
式_______份，送计委、建委、建行……等单位各留存一份。

建设单位（甲方）：_______________________________

设计单位（乙方）：_______________________________

____年____月____日

民用建设工程设计合同版本篇二

付款次序占总设计费（______%）付费额（______元）付费时间
（由交付设计文件所决定）。



第一次付款______%定金本合同签订后______日内；

第二次付款______%；

第三次付款______%；

第四次付款______%；

第五次付款______%。

说明：

1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

2、在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾
款。

3、实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多
退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签
订补充协议。

4、本合同履行后，定金抵作设计费。

民用建设工程设计合同版本篇三

本合同自_________年_________月_________日双方签章后生
效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协
定，补充协定与本合同具有同等效力。

本合同未尽事项，按我国的法律，法规和规章的规定处理。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

代表人（签字）：_________代表人（签字）：_________



_________年____月____日_________年____月____日

民用建设工程设计合同版本篇四

（1）发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向
设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，
发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限在____天以内时，
设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定
期限____天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的
时间。

（2）发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料
错误，或所提交资料作较大修改以致造成设计人设计需返工
时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新
明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增
付设计费。

在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项
设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

（3）发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及
文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投
入的工作量，向设计人支付赶工费。

（4）发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提
供必要的工作、生活及交通等方便条件。

（5）发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料
图样、数据、计算机软件和专利技术。未经设计人同意，发
包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或
向第三人转让或用于于本合同以外的项目，如发生以上情况，
发包人应负法律责任，设计人有权向发包人索赔。



2、设计人责任

（1）设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的
设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量
合格的设计资料，并对其负责。

（2）设计人采用的主要技术标准是：____

（3）设计合理使用年限为______年。

（4）设计人按本合同第二条和第四条定的内容进度及份数向
发包人交付资料及文件。

（5）设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计
审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要
的调整补充。设计人按合同规定的时限交付设计资料及文件，
本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交
底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未
开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发
包人适当收取咨询服务费。收费额由双方商定。

（6）设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、
转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情
况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

民用建设工程设计合同版本篇五

1、乙方必须在____年____月____日以前，向甲方交付初步设
计文件；在____年____月____日以前，向甲方交付技术设计
文件；在____年____月____日以前，向甲方交付施工图设计
文件。其中，初步设计文件一式_______份，技术设计文件一
式_______份，施工图设计文件一式_______份，甲方另需增
添文件份数和需要模型费，另行收费。____年____月____日
以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件（包括概预算



文件、材料设备清单）。

（大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设
计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定
甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文
件的日期，作为本合同的附件，详见附件（2）。）

2、乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文
件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、
规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量
的设计文件。

3、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的
必要修改，乙方应负责承担。

4、设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行
施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变
更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。


