

2023年工地不锈钢工程合同(模板8篇)

现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多事情需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应该怎么制定呢？下面我给大家整理了一些优秀的合同范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

工地不锈钢工程合同篇一

《b□c栋玻璃幕墙工程》达成以下条款，以便共同遵守。

第一条：工程范围、造价数量、单价、总价

1.1 工程范围：“____市碧园公寓

2□c3

9□c4

1□c6

3□c63

a□c6

4□c5

3□c5

4□c7

2□c65为浅灰色本体钢化玻璃幕墙，其余为钢化透明白玻幕墙。

1.2 工程单价：（详见后附报价书之报价明细表）

1.3 工程数量及总价合计：（详见后附报价书之工程报价总表）

1.5 本报价中包括玻璃幕墙三性检测费。

第二条：工程用料

2.4 幕墙开启配件：国产优质七字执手。

2.5 钢件：国产优质235b钢型材。

第三条：付款方式

3.1 铝合金型材、钢件进场后____日内，甲方付给乙方合同总价的30%作为

第一次工程进度款；

3.3 玻璃安装基本完成____日内，甲方付给乙方合同总价的20%；

3.4 幕墙安装完成后，甲方应支付给乙方进度款到合同总额的80%；

第四条：甲乙双方责任

4.1甲方责任：

4.

1.1 提供本工程完整的建筑施工图和结构施工图各一套及有关设计变更资料；

4.

1.2 办理施工许可证；

4.

1.3在乙方进场前，清除施工现场内影响乙方施工的障碍；

4.

1.4组织有关单位与乙方的协调会；

4.

1.5组织有关人员对乙方设计图纸进行会审，并进行签署；

4.

4.

1.7组织协调乙方与土建施工单位的施工配合工作；

4.

4.2乙方责任：

4.

4.

4.

2.3 编制施工组织设计和工期进度计划，并经甲方审核通过；

4.

4.

4.

4.

第五条：工期

5.1 开工日期：甲方提前七天以书面形式通知乙方。

5.3 工期顺延：以下原因造成竣工日期拖延，工期相应顺延；

5.

3.1 由于设计变更、工程量变化，引起施工程序和内容变化；

5.

3.2 一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小时；

5.

5.

3.4 甲方不按合同规定支付工程款；

5.

3.5 其它非乙方原因的停工；

第六条：工程质量

6.2 工程验收按甲方规定的各项参数及国内现有规范标准进行。

第七条：设计变更

7.2 由于变更通知不及时造成的乙方损失由甲方负责。

第八条：竣工、结算与保修

第十天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。

8.3 保修期从竣工验收合格之日起计算为两年，按国家规定的保修条款执行。

第九条：工程停建或缓建

第十条：其它

10.5 本合同正本一式两份，双方各执一份，副本陆份，双方各执叁份。均具同等法律效力。甲方：

乙方：法人代表：

法人代表：（或委托代理人）：（或委托代理人）：开户银行：
开户银行：帐号：

帐号：电话：

电话：传真：

传真：地址：

地址：邮编：

邮编

工地不锈钢工程合同篇二

2、工程总造价（大写）：其中设计费（大写）：

3、工程款付款方式列下表：工程款分四次付清付款时间付款百分比金额

第一次签合同之日500元

第二次开工日前三天60%

第三次工程日期过半35%

第四次验收合格____日内5%

5、工程保修期：_____年

6、甲方代表：

7、乙方代表：

8、工程内容详见施工图纸及报价单，并以报价单为准（附表一）。

9、甲方提供主要材料及设备情况详见材料设备表（附表二）。

10、工艺做法详见工艺质量说明（附表三）。1

9、奖励和违约责任

(5) 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

10、争议或纠纷处理

1、其它约定1

2、附则

(1) 本合同正、副本各贰份，甲方、乙方各执一份。

(2) 本合同履行完成后自动终止。签字（章）生效。1

3、附件

(1) 施工图纸（含家俱图纸）或作法说明

(2) 工程预算书（附表
一）

(3) 甲方提供材料、设备清单（附表
二）

(5) 设计变更单（附表
四）

(6) 工程验收单（附表
五）

(7) 工程结算单（附表

六)

(8) 工程保修单 (附表

七)

(9) 其他甲方: 代表人: 家庭地址: 编码: 签章: 电话: _____年____月____日
乙方: 法人代表: 代理人: 单位地址: 签章: 编码: _____年____月____日电话:

工地不锈钢工程合同篇三

第一条: 工程概况

1.1 工程地点: _____

1.2 工程装饰装修面积: _____

1.3 工程户型: _____

1.4 工程内容及做法 (见报价单和图纸)。

1.5 工程承包, 采取下列第几种方式:

(1)、乙方包工、包全部材料

(2)、乙方包工、部分包料, 甲方提供其余部分材料

第三条: 施工图纸及室内环境设计

3.1 施工图纸采取下列第____种方式提供:

(1)、甲方自行设计并提供施工图纸一式三份, 甲方执一份, 乙方执二份。

3.

第四条：甲方工作

4.1 开工____日前要为乙方入场施工创造条件，以不影响施工为原则。

4.2 无偿提供施工期间的. 水源、电源和冬季取暖。

4.3 负责办理房屋物业部门开工手续和支付有关费用。

4.4 遵守物业管理部的各项规章制度工。

4.5 负责协调施工队与邻里之间的关系。

4.6 凡必须涉及

第五条：乙方工作

5.

5.2 严格执行市建设行政主管部门施工现场管理规定。

(4) 负责工程成品、设备和居室留存家具陈设的保护。

(5) 保证居室内上、下水管道畅通无阻和卫生间的清洁。

(6) 保证施工现场的整洁，每日完工后清扫施工现场。

5.

5.

4、方为少数民族的，乙方在施工过程中应尊重其民族风俗习惯。

第七条：材料供应

7.

第八条：工期延误

8.1对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期应顺延：

- (1) 工程量变化或设计变更；
- (2) 不可抗力；
- (3) 甲方同意工期顺延的其他情况。

8.2甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期应顺延。

8.3甲方未按合同预定支付工程款影响正常施工的，工期应顺延。

8.5判断造成工期延误以“双方认定的文字协议”为确定双方责任的依据。

第九条：质量标准

第十条：工程验收和保修

10.1在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行联合验收：

- (1) 材料验收；
- (2) 隐蔽工程验收； (3)竣工验收。

10.3双方进行竣工验收前，乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。

第十一条：工程款支付方式1

第一次开工____日前50%

第二次工程进度过半40%

第三次双方验收合格10%1

第十二条：违约责任1

2.3甲方无正当理由未按合同约定期限支付

第十三条：附则1

3.1本合同经甲乙双方签字（盖章）后生效。1

3.4本合同履行完毕后自动终止。

工地不锈钢工程合同篇四

一、出资比例：甲：30万人民币，乙：30万人民币，丙：30万人民币。

二、股份分配：一共分为三股，股份分配为：甲：1股 乙：1股 丙：1股

三、各方的责任：

1、甲和乙的责任：

（1）、负责建筑工程的联系，与工程出资方和工程代理机构的协调、公关

（2）、对整个工程中间出现的问题进行协调，公关

2、丙负责：

- (1)、负责与资质公司协商以及相关的合同事宜。
- (2)、负责资质公司的标书、资质等竞标的相关材料。
- (3)、资质公司干工程，负责与资质公司协商利润。
- (4)、资质公司不干工程，工程转包，负责与资质公司协商利润。

3、甲、乙、丙三方要给建筑工程节约成本，诚信合作。

四、相关成本费用：

2、丙用于竞标的报名费，买标书、做标书的费用等，计入工程成本。

3、工程竞标的保证金，与出资者银行的同期中等利息，所有利息计入工程成本。

4、建筑中的材料、机械、工资等计入工程成本。

5、资质公司干工程、不干工程，给予资质公司的利益计入成本。

五、违约责任

六、协议的变更与终止：

1、三方必须同时发起修改，其他修改无效。

2、本协议终止必须所有股东同意。

工地不锈钢工程合同篇五

一、工程名称：镇大秀至岱山治理及堤防加固工程

二、工程地点：吕婆大秀至岱山(一标段)

五、工程价款：281397.9元(按实际工程量结算)(场地租赁合同)

六、质量标准：一次性验收合格

七、工程款结算方式：

(1)工程结算总价为合同价加(或减)变更价款。

(2)变更工程量的计价方式：工程项目发生变更时，变更项目合同中有类似价格的参照类似价格变更合同价款，无类似价格的.项目按相应_____年____省定额进行综合计价和相应取费及政策性调整，材料价格执行当期《____市工程建设》信息价，如信息价没有的材料价格执行双方签证价，合同范本《水利承包合同》。

(3)变更工程量需有清单，并经甲方认可签字后有效。

九、施工中甲方职责：

1、负责建设范围内土地占用、青苗以及其他需甲方协调的事宜。

2、配合乙方进行施工质量管理、技术指导、办理现场签证。

3、工程竣工后，指导施工方编制工程竣工资料、组织工程竣工验收。

十、施工中乙方职责：

2、在施工过程中，须接受甲方的质量管理监督，听从甲方的合理化建议。

一、材料供应办法：乙方自购十

二、工程质量：

1、工程必须按施工规范要求以及有关技术规范进行施工。

八、合同份数：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。十

工地不锈钢工程合同篇六

二、工期：

1、开工日期：本项目工程工期从月日起至日止，共30个日历天

3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

三、工程合同价款：若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。

1、乙方负责提供所承建工程的苗木样本，必须经双方确认方可进料施工。

2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。

五、工程付款办法：

六、工程质量要求：

2、施工过程中必须作好记录及隐蔽工程验收签证。

工地不锈钢工程合同篇七

四、付款方式：乙方每供料5003时，结算一次，甲方一次性付清料款。

五、违约责任：

六、本合同一式二份，双方各执一份，双方签字盖章后生效。
甲方（章）代表：____日期：联系电话：乙方（章）代表：
日期：

联系电话

工地不锈钢工程合同篇八

白蚁防治工程施工达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

第一条 工程概况

1、白蚁防治工程

2、工程地点：

第二条 承包范围

（一）承包范围：

建筑物地基和楼宇的白蚁防治。

（二）具体工作内容：

1、楼房周围白蚁处理；

- 2、墙外防白蚁沟毒土；
- 3、埋地电缆沟毒土；
- 4、首层、地下室地面墙基毒土；
- 5、楼面墙基处理；
- 6、沉降缝、伸缩缝处理；
- 7、门框、窗框处理；
- 8、室内管道、管沟处理等。

第三条 承包方式

第四条 工期配合

第五条 质量要求及验收标准

（一）质量要求

2、303；木结构处理用cca-c型（水溶剂），使用浓度4%，使用药量5

2□303□

（二）验收标准

第六条 工程造价及付款方式

（一）工程造价按

元平方米单价包干（无论市场情况如何均不作调整）。本工程建筑面积暂定为

（二）付款方式

个工作日内向乙方结清。

第七条 保治期

1、保治期为年，从工程竣工验收并交付使用之日起计算。

第八条 双方义务

（一）甲方义务

- 1、甲方应按合同约定支付合同款项。
- 3、甲方提供施工用水电，费用由乙方支付。
- 4、甲方委派

（二）乙方义务

- 5、在涉及工程或与工程有关事情上，乙方都应依照并遵守监理人员的指示。
- 6、配合土建工程进度完成白蚁预防施工并通过验收。