

# 最新给水管安装合同(实用5篇)

合同的签订对于维护劳动者的权益、促进劳动关系的稳定具有重要意义。合同的格式和要求是什么样的呢？下面是小编为大家带来的合同优秀范文，希望大家可以喜欢。

## 给水管安装合同篇一

自来水管安装工程施工合同 甲方（发包方）： 乙方（承包方）：

### 工程概况

(1) 工程名称：驻马店御苑城小区

(2) 工程地点：驻马店市天中山路与雪松路交叉口 第二条

### 承包范围

### 承包方式及安装要求

(1) 本工程采用包工包料、包质量、包安全、包组织协调相关部门验收并网供水（达到自来水公司直接对业主收费）的承包方式。

### 工期

### 工程总价款及付款方式 1. 工程总价款

(1) 工程总价款暂定为人民币（大写）  
元（小写：）。

(1) 在合同签订后10日内，甲方向乙方支付工程预算总价款

的25%计

元。

(3) 工程完工通过甲方验收并组织协调办理通水相关手续，付清工程总价款的100%计

元后三日内通水。

(4) 工程决算总价款由甲乙双方指定造价咨询单位15日内审定完毕，甲、乙双方对工程总价款进行认可，并办理并网手续完毕后10内付清。

(5) 支付以上款项时，乙方须先提供合法有效的等额发票。

## 第六条

### 工程质量及验收标准 1. 工程质量

工程竣工验收，应以施工图纸、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，通过自来水公司的验收并取得相应的工程验收合格证后并结清工程款，乙方将全部有的技术档案资料向甲方移交。竣工验收须有自来水公司、甲乙双方和设计方人员参加。

## 第七条

### 材料设备供应

(1) 工程所需材料和设备由乙方采购供应至施工现场（仓库）。

### 双方义务 1. 甲方义务

(1) 委派现场代表

负责对工程建设进行全面管理，解决施工过程中出现的需要甲方协调的问题，并参与工程各种验收和签证工作。如变更现场代表应及时通知乙方，否则由甲方承担相应费用。

(2) 向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供施工现场用电电源，电费由乙方承担。

(3) 及时对工程进度、工程质量进行监督检查，参加材料报验、样板验收，组织工程的初验，接乙方书面通知起4个小时内参加隐蔽验收。

(4) 接乙方书面竣工验收通知后应在3个工作日内组织竣工验收。

(5) 负责协调乙方与其他各承包单位的关系，确保乙方在各施工单位场地内的材料堆放、正常施工用电水以及垂直运输等设备设施的使用，乙方不得损害。

(6) 对于工程变更申请，应在收到乙方书面材料起2个工作日内进行审批或确认，办理有关的签证。

(7) 接乙方提供工程进度报表后2个工作日内审批并确认工程施工进度，并按合同约定支付相关款项。

(8) 提供安装二次加压供水设备，进出水端口由乙方对接。

## 2. 乙方义务

### (1) 委托现场代表

负责施工期间的全面管理。该现场代表须持有与本工程相适应的资格证书，如变更现场代表应事先经甲方书面同意。

(2) 根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范

围内的施工工作，并按甲方要求的格式书面提请办理验收和确认手续。

(3) 工程项目开工应提前2个工作日将完整的施工组织设计以及工程主要负责人名单报甲方确认、备案，如乙方变更工程主要负责人，应事先征得甲方的书面同意。

(4) 乙方材料进场前，须提前1个工作日书面通知甲方，进场时经双方共同验收并作书面记录。

(5) 施工过程中如发现设计错误或不合理时，应立即停工并书面通知甲方。否则，甲方需在3日内提供合理的设计方案，耽误的工期相应顺延，并给予合理补偿乙方损失。

(6) 达到合同约定的付款条件时，乙方须按甲方要求的格式提供相应的工程进度报告表给甲方确认，若乙方未及时提供前述资料，甲方可相应顺延付款。

(7) 按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场的有关管理规定，承担在施工过程中的防火、防盗、防止事故发生等安全责任。若因乙方原因出现安全问题，责任由乙方自行承担。

(8) 乙方要和谐相处与其他在建专业施工队伍的关系，保证施工场地的清洁卫生符合相关环境卫生管理的规定，做到工完场清。

(9) 工程交付甲方前，应负责已完工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。

(10) 乙方如在施工过程中，损坏甲方现场的其他工程产品或半成品，乙方应赔偿给甲方，甲方有权在工程结算款中扣除。

(11) 乙方进场施工时，需遵守甲方要求的现场安全文明施工管理。(12) 乙方与其员工之间的一切劳动纠纷有其自行负责，由此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

(13) 办妥管道安装所有相关业务手续，负责整个过程中关警、驳接、管道试压、冲洗、水质检验、工程验收等手续。

(14) 图纸外(现场变更、临时工程等)的工程签证，属于隐蔽工程的应于隐蔽前办理签证，非隐蔽工程应于完成后1个工作日内办理签证。不按以上要求的事后补签，甲方可不予以认可及结算，后果由乙方自己承担。(15)

## 给水管安装合同篇二

承包方：(以下简称乙方) \_\_\_\_\_

甲、乙双方，依据《xxx合同法》有关条款，就百盛香墅6号楼工程水暖安装工程事宜，经双方友好协商，协议如下，并严格执行：

一、工程名称：百盛香墅6号楼水暖安装。

二、工程地点：经纬街四小学东路南

三、工期：

四、验收日期：

五、验收标准：按设计图纸和建筑水暖安装验收规范验收。

六、承包方式：由乙方包工、包料、包自用工具，包安全及防护用品等整体方式承包。

七、合同造价及付款

本工程承包价格以市场价为准，按建筑面积计算，工程竣工验收合格后壹个月内以房顶款给乙方。

## 八、甲、乙双方义务和责任：

### （一）甲方义务和责任：

- 1、根据合同规定，按时结算。
- 2、甲方在按期履行验收义务，在施工期间，甲方发现有任何异议，可要求乙方马上整改。
- 3、帮助乙方与其他施工单位进行沟通协调。

### （二）乙方义务和责任：

- 3、乙方应确保在其施工人员及工作人员不得与施工场地内任何第三方发生争执。若因与第三方发生争议所引起的一切后果由乙方自行承担。
- 4、乙方必须严格依照甲方确认的设计图纸和方案制作并安装，确保工程质量。
- 5、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

## 九、违约条款

- 1、乙方必须严格依照甲方确认的设计图纸和方案制作并安装，确保工程质量和进度。如发生质量问题或由于乙方的责任使甲方不能在 年 月 日至 月 日正常使用，乙方偿付甲方合同总额的10%做为违约金。
- 2、甲、乙双方不得借故拖欠各种应付款项。

3、甲方如在乙方制作中途对设计方案有较大变更，双方应签定书面变更协议，甲方应承担乙方由此增加的全部费用。

十、本合同内容的修改或变更均应甲、乙双方共同书面认可；由本合同所产生的任何权利或义务未经许可不得转让。双方任何一方未按合同执行，对方有权终止合同，由此造成的损失，由违约方赔付。

十一、双方均有就本合同对外保密的责任。

十二、本合同自双方代表签字盖章之日起生效，至履行完毕之日自动作废。本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。具有同等法律效力。

十三、甲、乙双方对合同产生之任何争议，双方友好协商，协商不成双方均有权申请人民法院判决。

十四、施工图纸为本合同的附件，具有同等的法律效力。

甲方（公章）：\_\_\_\_\_乙方（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

### 给水管安装合同篇三

甲方：

乙方：

依照xxx[]经济合同》与《城市燃气管理条例》的有关政策，甲乙双方本着互惠，互利的原则，经双方平等自愿达成的以

下协议，共同遵守执行。

一、 施工地点：内蒙古正蓝旗天然气进户工程。

2. 旗里具体户数，按实际发生为准，施工建设发生的一切费用均由乙方自行负责。

#### 四、 双方责任

##### 1. 甲方责任

甲方负责工程开工和验收，协调好旗政府里的相关部门，严格遵守本合同的一切事宜。

乙方以小区施工并保证施工材料及时到位，绝不能存在停工待料现象，如出现待料，积极做好工地各项协调工作(不可抗拒的自然灾害除外)。

##### 2. 乙方责任

乙方保证做好安全教育工作，如发生安全责任事故，乙方承担一切责任，保证按甲方要求和《城市燃气管道条例》施工，不允许有损甲方声誉和质量的一切事故，确保施工进度要求，保证保质量完成任务。

3. 乙方负责保管好已完工程和在建工程，对施工中造成其它设施的损失，乙方自行承担。

#### 六、 附则

1. 本合同签订生效后，如乙方不能按甲方正常安排施工或违反合同要求，甲乙双方经协商后可解除合同。

2. 本合同未尽事宜，双方本着平等互惠的原则协商。



3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经签字盖章后生效，待工程竣工验收合格，工程合同价款支付完毕后自行解除。

## 七、违约责任

任何一方擅自违约，赔偿对方一切经济损失。

甲方： 乙方：

身份证号： 身份证号：

年 月 日

## 给水管安装合同篇四

甲方：

乙方：

依照《xxx合同法》、《城镇燃气管理条例》的相关规定，经甲、乙双方平等协商，就天然气安装工程的相关事宜，达成以下一致意见，特签订本协议，供双方共同遵守：

### 一、工程范围及内容

- 1、从燃气主管道至甲方厂区设备第一个燃气阀门。
- 2、工程内容：从燃气主管道至燃气表箱的安装工程。（含材料设备及油漆防腐工程）。
- 3、工程地点：

### 二、工程工期

本工程进场安装时间由甲方根据建设施工和准备工作的情况

通知乙方，初定于 年 月 日进场安装，并于 年 月 日安装完毕，具体进场时间由甲方确定后通知乙方。因甲方配合、协调原因使工程进展缓慢，工期则顺延。

### 三、工程费用及付款方式

1、工程计费办法：本工程根据现场工程量，按照现行计价费用规定，经甲乙双方核定，本次入户初装费共计 元(大写:)

2、工程费用给付方式:甲方在本合同签订后日内付乙方总工程款的百分之 即：元(大写: )，余欠百分之 ，在通气时一次性付清。乙方收款后，开据建筑安装业发票。愈期未付清全部工程款，乙方有权停止供气。

### 四、工程质量要求：

1、乙方严格按照国家现行施工规范及《城镇燃气设计规范》、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》、《城镇燃气室内工程施工及验收规范》进行设计、施工、验收，确保工程质量。

2、甲方负责协调小区内管道障碍物。

3、工程必须在验收合格后才能使用，未经验收甲方擅自提前使用，由此而产生的质量及其他问题由甲方承担责任。

4、安装后，非人为因素出现的质量问题，流量计三个月之内包换，管道等燃气设施一年内保修。人为造成的问题由甲方自行负责。一年后调压柜内设施，产权归甲方，需维修、变迁、改动等，乙方按现行安装工程定额计收安装工程费，安装工程费由甲方承担，调压柜的安全管理责任同时归属甲方。

### 五、安全施工及双方的责任和义务：

1、甲方的责任和义务

- (2)、认真按照乙方告知的施工期间的安全注意事项办事；
- (3)、开工前搞好“三通一平”，清理水、电、路故障；
- (4)、无偿提供工程必须用的水、电及临时设施；
- (5)、无偿提供施工材料、机具的放置场地或房屋；
- (6)、制止闲杂人员进入施工现场、负责做好施工中的安全防范事故工作；
- (8)、甲方应使用国家质检合格的燃器具，特别是燃气热水器。热水器的设计位置和安装，必须请有设计、安装资质的单位安装；甲方不得擅自变更管线，否则，由此产生的安全事故由甲方自负。

## (二) 乙方的责任和义务

- (1)、严格按照安全操作规程施工；
- (2)、向甲方交待清楚工程施工期间的安全注意事项；
- (3)、对本单位的人员及财产安全负责；
- (4)、搞好施工现场的管理，做好施工期间的各项安全防范事故工作；

## 给水管安装合同篇五

发包方（甲方）： 江苏中通房地产开发有限公司

承包方（乙方）： 江苏九鼎环球建设集团有限公司

御和花园

自来水管道安装工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

## 第一条

工程概况

工程名称：

御和花园自来水安装

自来水管道安装工程

工程地点：

花园路56号

## 第二条

承包范围

乙方根据 丰县

自来水公司和

丰县

规划局批复的方案，设计

供水管网并按设计图纸施工。按本工程施工图纸所规定内容，乙方负责（该项工程的、施工，以及协调、市政、等有关部门办理市政路面的报批开挖、复土回填工作，并负责整个施工过程中的开叉、管道试压、冲洗、水质检验、工程验收手续。）

### 第三条承包方式及安装要求

(1)本工程采用包税费、包工包料、包施工、包工期、包质量、包安全、包通过甲方及\_\_丰县\_\_自来水公司验收的承包方式。双方同意按下列第\_\_1\_\_种方式执行：

1)双方审定工程造价由乙方进行一次性大包干。

2)工程量\_\_由丰县\_\_自来水公司批复的施工图纸计算，图纸外

工程量按实签证，执行，材料及设备以甲方审定的作为结算价，其他项目措施费、包干费、设计费不再另计。甲方现场签证人员为甲方现场工程技术人员、工程管理部人员及甲方房地产经营管理中心人员。

(2)乙方报送的结算金额必须真实准确；若乙方报送的结算总金额或结算单项金额超过最终审定金额的\_\_20\_\_%，则甲方可按照超过部分的\_\_50\_\_%在结算金额中扣罚。

(3)安装要求：达到国家有关供水安装标准及\_\_丰县\_\_自来水公司供水管及水表安装要求。

### 第四条工期

(1)工期自“单位工程开工报告”批准之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止共计\_\_90\_\_日历天。

(2)如遇下列情况，乙方须在发生签证事由\_\_7\_\_日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延；否则视为乙方放弃签证的权利，工期不予顺延：

1)因甲方原因影响工程项目进度，如未按时交出场地、接通水电、甲方变更设计影响施工等。

2) 不可抗力因素。第五条 工程质量及验收标准 1. 工程质量  
定做好试件和材料的试验，确保工程质量，按期完工。

(2) 乙方在工程质量上必须接受质量监督部门和甲方的监督，甲方发现其进度在主要进度控制点上延误一天时，或在主要工程上存在重大质量问题时，经质量监督部门确认后，甲方以书面通知乙方，乙方在一天内须采取有效措施纠正。否则甲方有权采取措施直至终止合同，调换施工队伍。由此造成的实际损失，由乙方负责。

## 2. 验收

(1) 工程竣工验收，应以施工图纸、说明书，图纸会审记录、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。

(2) 乙方应提前\_\_\_30\_\_\_日书面通知甲方进行竣工验收，并按期验收完毕。工程质量及工程内容符合要求的，双方在“竣工工程验收证明书”上签章。由此工程通过\_丰县\_自来水公司的验收并取得相应的工程验收合格证后，乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交。

(3) 工程完工后，乙方应绘制竣工档案、竣工图一式\_\_\_陆\_\_\_份提交甲方存档。

## 第六条 工程总价款及付款方式 1. 工程总价款

时对工程预算总价款进行调整，并以调整后的工程预算总价款作为支付进度款的依据。

(2) 本工程的总价款不含市政路面修复费，不含供水主干管分摊费。

(3) 本工程耗水费按人民币\_\_3600\_\_元由乙方包干。(4) 本工程土方按\_\_30\_\_%人工挖土，\_\_70\_\_%机械挖土，挖土超过\_\_1.2\_\_m计算放坡。

(5) 本工程的余泥清运须统一由总承包单位负责，按相应定额运距十公里由甲方在结算款中代扣。

## 2. 付款方式

(4) 余款待办理结算后\_\_60\_\_天内付清。

(5) 以上款项，甲方将以转账支票或电汇的方式支付，若甲方提出按六个月的承兑汇票支付的，则按开票银行同期贴现利息贴息。每笔付款时，乙方须先提供国内合法有效的等额发票。

## 第七条 材料设备供应

(1) 工程所需材料设备由乙方采购供应至施工现场（仓库）。

(2) 材料设备应附有出厂合格证明和\_\_丰县\_\_自来水公司所规定使用的产品。如任何一方对材料设备有异议，应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议的一方负责，否则由采购方承担。

(3) 工程材料和设备差价的处理办法按\_\_徐州\_\_市定额站有关规定进行调整。

(4) 施工中，由于工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方需按材料设备的实际采购价格，回收全部不适用的材料和设备，或经乙方同意，由甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。

## 第八条 双方义务

(1) 委派现场代表（甲方工程设计部门）\_\_\_\_钱封烈\_\_\_\_负责对工程建设进行全面管理，解决施工过程中的需要甲方协调的相关问题，并参与工程各种验收和签证工作。如变更现场代表应及时通知乙方。

(2) 向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供施工现场用水、用电（水电费由乙方承担）。

(3) 提供本项目施工图，负责组织图纸会审和设计交底。

(4) 及时对工程进度、工程质量进行监督检查，参加材料报验、样板验收，组织工程的初验，接乙方书面通知起4个工作日内参加隐蔽工程验收。

(5) 接乙方书面竣工验收通知后应在\_\_90\_\_个工作日内组织竣工验收。

(6) 对于工程变更申请，应在收到乙方书面材料起\_\_3\_\_个工作日内进行审批或确认，办理有关的签证。

(7) 接乙方提供工程进度报表后\_\_3\_\_个工作日内审批并确认工程施工进度，并按合同约定支付相关款项。

(8) 负责协调乙方与其他各承包单位的关系，并协助解决材料堆放场地，相关费用由乙方承担并直接向总承包单位支付。

(9) 甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后，应在 两周内通知乙方核对工程造价并于竣工验收后的2个月内完成结算。

## 2. 乙方义务

(1) 委派现场代表\_\_\_\_王亚\_\_\_\_负责施工期间的全面管理。该现场代表须持有 与本工程项目相适应的资格证书，如变更现场代表应事先经甲方书面同意。



(2) 根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作，并按甲方要求的格式书面提请办理验收和确认手续。

(3) 工程项目开工应提前\_\_3\_\_个工作日将完整的施工组织设计、网络图和施工技术措施以及工程主要负责人名单报甲方确认、备案，如乙方更换工程主要负责人，应事先征得甲方书面同意。

(4) 乙方材料进场前，须提前\_\_1\_\_个工作日书面通知甲方，进场时经双方共同验收并作书面记录。

(5) 施工过程中如发现设计错误或不合理时，应立即停工并书面通知甲方。否则，乙方应对扩大的损失负责赔偿。乙方须重新提供设计方案报甲方确认。

(6) 于每月\_\_20\_\_日前达到合同约定的付款条件时，乙方须按甲方要求的格式提供相应的工程进度报表给甲方确认，达到本合同约定的付款条件的，还应向甲方发出书面付款通知，若乙方未及时提供前述资料，甲方可相应顺延付款时间。

(7) 按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场的有关管理规定，承担在施工过程中的防火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。

(8) 乙方应处理好与其他在建专业施工队伍的关系，保证施工场地的清洁卫生符合相关环境卫生管理的规定，做到完工清场。

(9) 工程交付甲方前，应负责已完工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。

(10) 乙方如在施工过程中，损坏甲方现场的其他工程或半

成品，乙方应赔偿给甲方，甲方有权在工程结算款中扣除。

(11) 乙方进场施工时，应与总承包单位签订有关的协议。

〈12〉乙方与其员工之间的一切劳动纠纷由其自行负责，由此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

(13) 办妥管道安装所有相关业务手续（不包修复路面费用），负责整个过程中关掣、驳接、管道试压、冲洗、水质检验、工程验收等手续。

(14) 乙方保证其承包范围内的工程项目于\_\_90\_\_前通过自来水公司的验收，并向甲方提交\_丰县\_\_自来水公司的工程验收合格证。

(15) 图纸外（现场变更、临时工程等）的工程签证，属于隐蔽工程的应于隐蔽前办理签证，非隐蔽工程应于完成后\_\_3\_\_个工作日内办理签证。签证时，乙方应至少提前\_\_24\_\_个工作小时通知甲方，经甲方项目工程设计部门、地区公司及乙方现场共同验收签证，并在签证单中签名确认方为有效。甲、乙双方各执\_\_贰\_\_份，作为工程结算依据。

不按以上要求的事后补签，甲方可不予以认可及结算，后果由乙方自己承担。

(16) 分项工程施工完成，乙方进行自检合格后应以书面形式（按甲方要求的格式）通知甲方验收。通知包括验收的内容、验收时间和地点。甲方验收合格后，乙方方可进行下一道工序的施工。验收不合格，乙方在甲方限定的时间内整改后重新报验，由此造成工期延误，责任由乙方承担。

〈17〉乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料，并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起\_\_30\_\_个工作日内与甲方核对工程价款，于

竣工验收后的2个月内完成结算。

(18) 乙方不按上款约定履行义务的，视为乙方同意以甲方结算金额作为本工程的最终结算金额。如工程的最终结算金额少于甲方已支付的工程款总额，则乙方应在收到甲方通知之日起\_\_7\_\_个工作日内将甲方已支付的工程款总额和工程的最终结算金额之间的差额退还给甲方。

(19) 乙方须按本合同附件二“施工单位进场须知”的规定进行各项工作，否则视为乙方的工作不符合合同的要求或未达到合同约定的条件，由此造成的一切后果由乙方自行承担。

## 第九条违约责任

(1) 甲方必须按本合同约定参加隐蔽工程验收，否则视为默认，乙方可进行下道工序，但如乙方施工质量不符合合同约定的要求，乙方必须承担质量责任。若事后甲方提出复查，复查合格时费用由甲方承担，复查结果不合格，复查及返修费用由乙方承担，工期不予顺延。(2) 甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。

(3) 甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付而未付款的\_\_5\_\_%。向乙方支付违约金。

(4) 乙方未能在合同约定工期内通过竣工验收或向甲方提交\_\_丰县\_\_自来水公司的工程验收合格证，每逾期一日，按工程预算总价款的\_\_3\_\_%向甲方支付违约金。逾期超过\_\_30\_\_日，甲方有权解除合同，乙方除应支付上述违约金外，还应按工程预算总价款的\_\_5\_\_%向甲方支付违约金。由此影响甲方竣工验收的，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。

(5) 乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工2个工作日以上的，甲方有权

解除合同，甲方解除合同的，乙方应向甲方支付工程预算总价款的\_\_\_3\_%作为违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。

(6)乙方中途擅自更换工程主要负责人，或乙方现场代表不配合甲方工作 或不能胜任工作的，甲方有权要求乙方更换相应人员，乙方应在甲方要求更换 之日起5日内更换。否则，甲方有权要求停工或解除合同，由此造成的工期延 误的违约责任及甲方的损失由乙方承担。

(7)在甲方场所，乙方履行合同应当遵守甲方对于场所的各项管理规定，造成甲方损失的，由乙方负责全额赔偿，甲方可直接在甲方应付款中扣除。

(8)乙方人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、安全事故等情况 时，所产生的对乙方人员或第三人的损害由乙方承担责任并负责赔偿；由此造 成的甲方的损失，由乙方负责全额赔偿。

(9)甲方根据本合同约定行使解除权的，乙方所有人员、设备必须在甲方 解除合同书面通知送达之日起3个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的 工程所有资料，并在此期限内与甲方共同签证已完成的工程量。未经甲乙双方 共同签证的工程量乙方不得再要求结算。甲方在上述期限过后有权安排新的施 工单位进场施工。

(10)乙方不按时进场开工，在甲方发出书面通知后的\_\_7\_\_ 日内仍不进 场施工的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程预算总价款的\_\_\_1\_%作为违约金，造成甲方工期延 误或其他损失的，乙方应予赔偿。

(11)乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位，甲方有权 解除合同，乙 方应按工程预算总价款的\_\_\_5%\_\_向甲方支付 违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失。

相当于虚报工程款的数额向甲方支付违约金。

逾期一日，按工程预算总价款的\_\_3\_%向甲方支付违约金。  
该违约金应在收到甲方通知之日起 \_\_7\_日内支付。

。该违约金应在收到乙方通知之日起\_\_7\_日内支付。

(15)乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权在应付而未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

甲方：

地址：

法定代表人：

(或授权签约人)： (乙方： 地址：

法定代表人

或授权签约人)：