

# 钢筋工制作合同 钢筋制作承包施工协议(优秀5篇)

现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多事情需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写，我们一起来了解一下吧。

## 钢筋工制作合同篇一

委托代理人： \_\_\_\_\_

联系电话： \_\_\_\_\_

承包方（乙方）： \_\_\_\_\_

委托代理人： \_\_\_\_\_

联系电话： \_\_\_\_\_

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

- 1、甲方负责洽谈承揽装修业务；
- 2、甲方负责广告策划和发布，设计方案和制作工服；
- 3、甲方负责施工现场的施工进度，工艺说明，巡视督导，验收等方面；
- 4、负责工程测量，预算，设计，导购，现场管理；

5、参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、工程竣工验收。

3、严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；

5、文明施工，管理好工程材料，施工过程中出现工伤事故由乙方负责；

7、保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通；

8、乙方负责甲方的所有施工材料搬运到施工现场；

10、乙方自行办理所带队伍人员的公安检查等一切手续，出现问题甲方不负责；

工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。

1、对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

a)  工程量变化或设计变更；

b)  不可抗力；

c)  甲方同意工期顺延的其他情况。

3、因乙方责任不能按期完工，工期不能延误；因乙方原因造成质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。每延误一天按工程总额的2%扣除。

2、乙方应认真按照技术标准和设计要求施工，随时接受甲方

检查，如工程质量达不到约定条件，乙方应按甲方要求返工、修改，并承担由于自身原因导致返工、修改的费用。

1、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：

a□材料进场后的材料验收；

b□水、电、暖改造完后的隐蔽验收；

c□防水工程验收；

d□中期（木做收口）验收；

e□工程完工后的整体竣工验收。乙方应提前二天通知甲方参加验收，阶段验收合格后应填写工程验收单。

4、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为\_\_\_\_\_年。验收合格签字后，填写工程保修单。

1、签订本合同时，乙方自愿将伍仟元交予甲方作为质量保证押金，乙方每完成一个工地，甲方从每个工程中扣出本工程最后结算总额的500元作为工程保修金，每个工程保修金在工程保修满两年后甲方支付给乙方，质量保证押金待双方合作结束（合作结束时间为乙方最后接的工程竣工日）后满两年。甲方一次性支付给乙方。

2、材料进场验收合格后两日内支付工程派工价的30%；中期验收合格后两日内支付工程派工价的30%，待工程整体完工且业主验收合格后\_\_\_\_日内支付工程派工价的35%，其余5%在验收完成后扣除相应的质量保证押金一次性支付乙方。

4、乙方在甲方处所领取工作服、工作牌，现场标识等，甲方在乙方进行后一次性扣除，并不做退还处理。

2、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自用工程成品而造成损失的，由甲方负责；

4、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延。

双方发生争议协商解决不成时，按下列1—2种方式解决：

1、向\_\_\_市\_\_\_仲裁委员会申请仲裁；

2、向\_\_\_人民法院\_\_\_起诉。

1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

2、本合同签订后工程不得转包；

3、甲、乙双方直接签订合同的，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方：\_\_\_\_盖章：\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_盖章：\_\_\_\_

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 钢筋工制作合同篇二

甲方：\_\_\_\_县山左口乡人民政府乙方：依照《民法典》、《建筑工程承包条例》等法律、法规的规定，在平等、互利、协商一致的基础上，甲乙双方自愿达成如下工程承包合同：

### 一、工程概况

1、工程名称：山左口乡中心幼儿园

2、工程地点：消防站南侧

3、工程内容：土建、水、电安装、建筑面积9302平方米、装饰工程（按照图纸、变更通知单施工，相关要求见附件）。

## 二、开工及竣工期限

1、工程开工日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月日

2、工程竣工日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月日

三、工程质量标准：合格

四、工程承包方式：包工包料

## 五、甲方的权利及义务

1、提供建筑楼房的土地及设计图纸给乙方施工。

2、根据乙方的施工进度及质量情况，给付工程款。

3、甲方及受其委托的监理有权对乙方的施工进度、工程质量进行监督，如发现乙方工程质量存在问题，甲方有权要求乙方赔偿，赔偿标准按受损的五倍计算。

4、负责施工期间的水通、通，水、电费用由乙方承担。

## 六、乙方的权利及义务

1、必须按甲方提供的图纸进行施工，并接受甲方代表、监理人员的监督和管理。

2、施工时必须用搅拌设备，并负责水、电设施的安装工作。

3、施工中应做好安全事故的防范工作，如出现人身等安全事

故的，一切责任均由乙方负责，甲方概不承担任何责任。

4、建设工程主体结构的施工由乙方自行完成；乙方不得将建设工程转包给第三方或者将其承包的全部工程肢解以后以承包的名义分别转包给第三方。

## 七、关于延期、暂停施工和检查、返工的问题

1、如遇大雨天不能施工的，或遇非正常停电，一周内累计超过24小时的，施工期限应顺延。

2、乙方施工中应该接受甲方及甲方代表、监理人员的监督检查和验收，因质量不合格造成返工的，所需费用由乙方承担。

3、关于隐蔽工程的验收：乙方应通知甲方，经验收后，双方办理合格手续，方可继续下道工序施工。

## 八、工程款及支付办法

1、经公开招标，山左口乡中心幼儿园工程造价元平方米，总计人民币（小写）元，大写：

2、工程完成一半时，付工程款的%；工程验收合格后付总造价的%；\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月底前分次付清全部工程款。

## 九、关于质量保修问题

1、范围：水、电、楼面、墙面、地面和楼上建筑结构。

2、保修期：自竣工验收之日起\_\_\_\_\_年。

## 十、违约责任

1、合同履行期间，甲乙双方均不得擅自变更或终止合同内容，如有发生，违约方应向守约方偿付违约金万元。

## 一、附则

- 1、本合同一式肆份，甲乙双方和见证机关各执一份。
- 2、本合同自签订之日起生效。
- 3、本合同附有施工要求，本要求与合同具有同等法律效力。

1、钢筋标准：国标

2、内门为钢木门，外门为防盗门及地簧门。

3、窗为塑钢窗，使用玻璃为普通单层玻璃。

4、楼面、地面地砖为普通水磨石；卫生间为防滑地面砖；卫生间墙面砖高度为米，规格为；轻钢龙骨塑料扣板吊顶。

5、外墙乳胶漆按效果图施工。

6、建筑物内所有回填土均在工程承包范围内，由乙方承担。

7、基础工程量按实际发生的工程量决算。

8、施工所用材料必须为合格以上产品，经甲方或其委托的监理、乡建管所人员认可后方可进场。

9、如图纸存在设计问题或因甲方提出发生变更的，必须由甲方、乡建管所人员和监理等共同签字认可。

10、所有材料价格不作为变更内容。1

## 钢筋工制作合同篇三

甲方：乙方：根据《民法典》的有关细则规定，结合广告产品具体情况，经双方协商一致，本着自愿、平等、互利为原

则，签订如下条款，共同遵信执守。

## 一、项目名称和地点

1、项目名称：天鸿尚都牌围挡

2、工程地点：大庆路

## 二、工程内容：

1、依据甲乙双方确认的效果图施工，广告牌加工安装包括结构表面刷两遍防锈漆漆（红色），工程做法及选材标准应按相关要求执行。

2、乙方负责牌钢结构、砖墙加工及安装，甲方供料。

三、承包方式和造价：广告牌钢结构人工费每平米38.00元；制作广告柱及安装每个80.00元；砌墙抹灰每延米35.00元；桩柱挖坑打混凝土每个70.00元；镀锌板材料费总计8105元（含税）。工程量以最后实际测量为准。（含税）

四、工程价款支付、结算方式：付款方式：等工程完工验收合格后一次性付清。

五、工程期限为 25天。

## 六、双方责任

### （一）甲方责任

1、甲方负责广告柱的前期审批，如因甲方批准手续不全，施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠察时，甲方负责协调至正常施工止。

2、开工前甲方为乙方施工接通电源，至施工现场的主线由乙



方负责。

3、加工好的半成品由甲方负责看管保护。

4、甲方派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，办理工程验收手续，解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜。

5、如甲方未按合同约定期限支付余款，甲、乙双方经协商无效情况下，乙方有权对该广告柱进行处理或拍卖，同时此合同终止。

## （二）乙方责任

2（抗风设计值为11级）。广告塔质保期为\_\_\_\_\_年，保修期为\_\_\_\_\_年，在质保期如因焊接出的问题，由乙方负责其直接损失（出现不可抗拒的自然灾害除外）；如因安装不当导致广告牌出现质量问题，一切责任由乙方承担；在施工过程中，乙方要认真做好施工安全工作，对施工过程中出现的人员伤亡事故，由乙方负责；在广告牌使用过程中，如确系乙方责任造成广告牌损坏，由此对第三方造成的人身和财产损失由乙方承担全部责任。

2、由于乙方原因，未能在每逾期\_\_\_\_日按工程总造价的5%赔偿甲方损失。

3、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定，服从管理，遵纪守法，如有违法违纪行为，甲方有权按照有关规定实施处罚，情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。

4、施工过程中出现的问题由甲、乙双方协商解决。如遇到无法抗拒自然灾害（如刮风下雨、雪等）或停电原因，工期顺延。

5、工程质量验收：以国家颁发的施工及验收规范和质量检验

标准为依据。工程质量达不到验收标准，甲方有权拒付工程款；钢结构配件安装完工后验收合格日期即为保修期开始（验收日期为 ）；如乙方工程已竣工，书面通知甲方进行验收，甲方在收到验收通知\_\_\_\_日内未验收工程，故视为验收通过。

6、在施工期间如有人员伤害和其他损失乙方责任自负、与甲方无关。

七、违约责任：如果甲乙双方发生纠纷，由双方协商解决；协商不成时，由该工程所在地人民法院裁决。

八、附件：

（一）合同未尽事宜，由双方协商解决，补充协议，作为甲方代表人签字：

乙方代表人签字：（盖x□

（盖x□\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 钢筋工制作合同篇四

发包方（甲方）：\_\_\_\_县王洼镇人民政府承包方（乙方）：固原xx公司监督方（丙方）：宁xx公司为了确保工程质量，明确责任，圆满完成工程建设内容，并根据项目管理有关规定，现甲、乙、丙三方签订该工程承包合同，以便共同遵守。

一、协议时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

二、协议地点：\_\_\_\_县王洼镇人民政府

三、施工地点：\_\_\_\_县王洼镇汪家湾居民点（南街新）。

四、施工期限：40天。

五、建设内容：

1、计划新打机井2眼，并配套补偿器、水泵、水管。

2、机井管理房2座（

3.5

3.5

2.8□□

3、20蓄水池2座及蓄水池管理房两座（

2.2高

2.6□□

六、双方责任

（一）、甲方责任

1、甲方负责协调并给乙方提供施工场地、道路、施工用水及电（三通一平）等条件。临时用电距离井址二十米范围内，保证功率40，电流电压正常。

3

2、甲方委派工程代表对工程全过程协调，保证乙方按期完成工程。

3、甲方如有变更通过书面形式通知乙方，并做好交接手续。

4、由甲方出面协调相关单位到现场对井址及建筑物位置确定。

## （二）乙方责任

1、乙方应在工地现场配备经验丰富的施工管理和技术人员，主要负责人要亲临现场检查、指导，并负责制定出各项规章制度及岗位职责，为顺利施工提供组织保证。

3、乙方必须于合同签订之日起且具备开工条件十天内，进驻施工地点，若不能按期进驻，合同自行作废。

4、乙方在施工过程中应尊重当地群众生活风俗习惯，不得与群众正面冲突，遇到群众干扰或阻挠施工，应立即报告甲方出面协调解决。

5、乙方必须严格按照设计说明和质量要求施工，不得随意更改设计内容，若涉及到图纸与实际情况不符合时，乙方技术员及施工负责人应立即书面报告甲方，由甲方决定是否变更设计。若需变更，则变更建设内容的相关费用由甲方协调丙方承担。

6、乙方应在工地配备专职质量技术人员做好质量检查及各种实验资料的记录。并积极协助甲方人员工作，及时提供甲方所需的真实数据及资料。

7、乙方必须按设计标准施工，井壁管、防沙材料、箍筋等辅助材料，以及配套补偿器、水泵、水管、电缆，必须是国标产品，不得以次充好。

8、乙方应做好施工日记的记录工作，并详细填报工程质量评定表。

9、甲方若发现乙方在施工过程中不按设计规范施工，质量不符合设计要求，乙方在接到书面整改通知单后，必须立即整

改。若强行施工，甲方有权勒令乙方停工，并由乙方承担由此而引起的一切经济损失及责任，乙方已完成的工程量的计价款全部由甲方扣除，作为延误工期补偿费。

2、若遇不可抗力因素，工程工期若需改变，须甲乙双方共同协商确定。1

3、施工结束后，经三方（甲、乙、丙）验收合格，乙方负责对施工场地进行清理。

### （三）丙方责任

1. 根据县人民政府专题常务会议纪要203号精神。负责承担\_\_\_\_县王洼镇汪家湾居民点（南街新）机井及配套工程费用。

2、负责工程费审核、按期拨付，工程质量监督检查和竣工验收等工作。

3、委派甲方对工程全过程协调管理，保证乙方按期完成工程。

4. 8万元，二是蓄水池20立方米2座造价

2.6万元，三是蓄水池管理房2座，造价

2.08万元，四是机井2眼，深各100米，1026元米（按实际米数计算）。工程总造价概算叁十万元整。

八、付款方式工程施工进场、机械到位后，预付工程款合同造价的30%，作为乙方工程建设材料购置款；工程过半，甲方付乙方工程造价的40%；工程竣工后，经组织验收合格且符合设计要求，由甲方一次性付清乙方下余30%工程余款。

九、协议时效本《合同》是甲、乙、丙三方在互利、平等的原则下制定，自双方签字之日起生效，一式三份，甲、乙、

丙三方各执一份。

十、其它未尽事宜，由双方协商后，签定补充《合同》，补充《合同》及本《合同》都具有同等的法律效力。发包方（盖章）：承包方（盖章）：丙方（盖章）：代表（签字）：

代表（签字）：

代表（签字）地址： 地址： 地址：联系电话：联系电话

## 钢筋工制作合同篇五

甲方：\_\_\_\_县水沟流域综合治理工程建管站乙方：\_\_\_\_县xx公司  
本协议为《\_\_\_\_省\_\_\_\_年中央预算内投资水土保持工程\_\_\_\_县水沟流域综合治理工程》的施工合同的补充协议，为明确双方责任签订本协议如下：

一、对承包范围内的有关要求和说明；

1. 管材：所有管材材质按图纸设计施工，所有管道按规范要求铺设；

二、工程量：见附表。

三、工期；开工日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，计划竣工日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，合同工期总日历天数 150天（开工时间以接到甲方项目部通知为准）。

2、乙方应在接到开工令后\_\_\_\_日内进场，具体开工日期以甲方的开工通知书为准；

4、乙方在工期安排时应统筹考虑工程的交叉配合；

6、合同工期遇到下列情况，经双方协商（不能事后补签

证），可适当顺延；

（2）甲方不能按计划提供有关资料和施工现场确实影响到施工进度的

（3）不可抗力因素影响到施工进度的（不可抗力因素以政府限定为准）；

（4）甲方分包队伍和甲方提供材料、设备影响到施工进度的；

（5）其他双方协商同意顺延的情况。除此之外，不得以任何理由变更合同工期；乙方在投标时已到工地现场踏勘、了解了工地位势、情况、道路储存空间、装卸限制及任何可以影响报价的情况，因此在施工中任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请不被批准。 甲方：（公章）