

# 公路工程边坡防护 边界防护栏施工合同(优秀10篇)

随着法律观念的日渐普及，我们用到合同的地方越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。合同的格式和要求是什么样的呢？这里我整理了一些优秀的合同范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

## 最新公路工程边坡防护 边界防护栏施工合同模板篇一

乙方：\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规结合施工现场生产的需要，经甲、乙双方洽谈协商，就工程分包事宜协商一致，特签订本合同。

1. 工程名称：\_\_\_\_\_

2. 工程地点：\_\_\_\_\_

3. 工程项目：\_\_\_\_\_

4. 工期：\_\_\_\_\_

进场时间以甲方通知为准，工程工期根据\_\_\_\_\_的实际情况，由甲方分段下达工期任务，乙方必须保证甲方合理的施工进度安排。

第五条工作内容：

按文明施工要求随层搭设的安全防护钢管脚手架、现场临时安全防护棚及按甲方要求按规范所需要搭设的脚手架及附属

设施拆架后分类将材料按甲方指定地点规格分别堆码上车，卸料平台的组装随层安拆。搭设过程中，清理清洗扣件及含甲方提供的钢管上下车。搭设安全防护钢管脚手架花杆，板油漆等费用。

第六条工程质量、安全及文明施工要求：

乙方必须保证所承担的工程项目的质量、安全、文明施工符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范工程施工建筑及验收规范(jgb130—20xx)和安全、文明施工检验标准(gbj59—99)的合格标准》。

第七条甲乙双方的权利及义务：

(一) 甲方的权利及义务：

1. 向乙方所需提供的钢管、扣件、油漆等分色带。

## **最新公路工程边坡防护 边界防护栏施工合同模板篇二**

协议书由\_\_\_\_(以下简称“业主”)为一方,与\_\_\_\_(以下简称“监理单位”)为另一方共同订立。

一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。

二、下列文件是本协议书的组成部分,应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

1. 公路工程施工监理中标函或委托函

2. 公路工程施工监理合同通用条件

3. 公路工程施工监理合同专用条件
5. 公路工程施工监理招、投标文件
6. 双方签认的补充或修正文件
7. 其它文件
8. 附件：

附件a——监理服务的形式、范围与内容

附件b——业主提供的监理工作条件

附件c——监理服务的费用与支付

其它附件

三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式,向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。

四、监理单位基于业主的上述保证,在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。

五、本协议书经双方签字盖章后,自\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日生效,至\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日终止,在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。

六、本协议书正本一式两份双方各执一份,具有同等法律效力。协议书副本\_\_\_份.双方各执\_\_\_份。

业主:\_\_\_\_\_ (盖章) \_\_\_\_\_ 监理单位:\_\_\_\_\_ (盖章)

法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)

单位地址:单位地址:

邮编:邮编

电话:电话:

传真:传真:

开户银行:开户银行;

帐号:帐号:

## **最新公路工程边坡防护 边界防护栏施工合同模板篇三**

业 主 方：（以下简称甲方）

承 建 方：（以下简称乙方）

本合同签订后报镇政府审阅，由镇政府统一安排动工日期。从动工之日起，在正常施工条件下(除雨天无法操作混泥土工序外)必须在 天内完工。否则，甲方有权拒付进度奖励金。

本段路全长 米，工程质量要求达到：路基平坦，压紧无凸坑，卵夹石层宽3.5米、厚10公分，混凝土硬化宽3米、厚18分，做到两边、当中一样厚。混凝土标准□c25□确保路面在两年内不变形。附属工程按照甲方规划要求施工。

1、认真做好乙方施工之前的“三通”工作，无偿提供施工作业场地(堆料、拌料场地)，并彻底为乙方排除施工之前的一切障碍。

2、对乙方在施工期中提前向甲方反映的施工障碍，甲方必须迅速排除。否则，由此而造成的延误工期由甲方负责。

3、甲方在乙方施工期中，每天派出两人负责监督施工质量，掌握工程进度，其人员概由甲方自理。乙方必须服从监督，正常施工。

4、甲方必须积极筹备工程奖金，确保按期向乙方兑现。

1、积极做好施工安排(含作业人员、机械配备、材料采运等)，在动工之期下达后能正常施工，确保在 天内能按质按量完工。

2、狠抓工程质量管理。严禁偷工减料或采运伪劣材料，否则，甲方有权对乙方加倍处罚。同时，由此而造成的延误工期由乙方负责。

3、严格加强对施工人员的安全教育，杜绝事故发生，否则，甲方不付安全费；同时，由此而造成的经济损失概由乙方负责。

1、混凝土硬化路面每 米为 万元。本段路面全长 米，计 万元。

2、安全费 元。

3、进度奖金 元。

4、总计： 万元，大写：

5、附属工程按实际施工量另行结算。

上述工程款待工程竣工，经上级验收合格后，在 年 月 日前支付乙方 % ， 剩余 %在 年 月 日前付清。

本合同尚有未尽事宜处，待甲、乙双方协商后，另行补签有效。

本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，报政府一份。并从签字之日起生效，到工程款付清终止。

甲方：

代表：

成立合同人：

乙方：

年 月 日

## 最新公路工程边坡防护 边界防护栏施工合同模板篇四

承包方（己方）：\_\_\_\_\_

1、工程地点：\_\_\_\_\_。

2、工程总造价：\_\_\_\_\_万元（大写）。

3、工期

乙方确保在\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日开工，  
于\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日完工，工程标准达到合  
格\_\_\_\_\_级。

4、开工准备

甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决该工程遗留问题；甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作；乙方接到图纸后，尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划报给甲方。

## 5、工程款支付

苗木栽植完毕，经初验合格后，付合同价的1/3；半年后经复验合格，再付合同价的1/3；工程初验后15个月经验收合格，按审计决算付清余款。

## 6、工程质量

(3) 乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负；

(4) 乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。

## 7、养护管理和质量要求

(1) 大树及时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮；

(2) 栽植后及时封堰浇透水；

(3) 及时中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长；

(4) 苗木要及时防治病虫害；

(5) 苗木管理期间，必须经常清理各种废弃物；

(6) 乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木\_\_\_\_\_个月，养护标准达到\_\_\_\_\_，其间发生的费用由乙方负担。

## 8、违约责任

甲方责任：

(1) 甲方接到乙方的验收通知书后，及时按期组织验收，甲方推迟验收，其间每推迟一天偿付给乙方逾期违约

金\_\_\_\_\_元。

(2) 甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。

乙方责任：

(1) 工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担。

(2) 乙方必须确保在工期内完成施工任务，除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天罚款\_\_\_\_\_元。

9、甲乙双方因合同发生争议，向\_\_\_\_\_的单位或人员要求调解；调解或者协商不成的向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

10、合同的生效与终止

本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后条款终止。

11、合同份数

本合同一式\_\_\_\_\_份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执\_\_\_\_\_份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。

12、本合同未经事宜，双方协商解决。

甲方（盖章）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

签订地点：\_\_\_\_\_

乙方（盖章）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

签订地点：\_\_\_\_\_

## **最新公路工程边坡防护 边界防护栏施工合同模板篇五**

联系地址：

法定代表人身份证：

乙方（居间人）：

联系地址：

身份证：

1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。

2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。

1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。

2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付金额的%向乙方承担违约金。

1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，协助甲方对该工程项目进行实地考察。

2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务。

1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的 %（即人民币 万元，大写： 万元）。

2、居间报酬结算方式：

居间报酬总金额为人民币万元，在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后，建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款（即工程总造价的 %）到账后，次日将报酬总额中的万（大写： 元整）以现金形式支付予居间人；其后在叁个月正常施工工期内，甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款，甲方可以转帐或现金的方式支付。

3、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户，也可直接支付现金予乙方指定代理人。

1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为，否则有权要求对方承担违约责任。

3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转

投资公司的名义与业主方签订承包施工合同，居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报酬。

- 1、本合同签字生效后，如果至 年 月 日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。
- 2、如居间成功，本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。
- 3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

如发生合同争议，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

- 1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
- 2、本合同含正本一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
- 3、本合同所有横线留空部分均为双方代表自愿亲笔填写，具真实性及法律效力。

合同签订地：

乙方指定账户户名：

乙方指定账户账号及开户行：

甲方（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

乙方（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 最新公路工程边坡防护 边界防护栏施工合同模板篇六

承包方(乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就甲方防撞护栏工程合作事项协商一致,订立本合同。

第一条 工程概况及承包工作内容

第二条 合同工期

2.1合同签订后,在进场后 日内完工(因甲方原因及不可抗因素,甲、乙双方协商后工期应予顺延)。

第三条 护栏规格

第四条 合同条款及支付

4.1合同单价为 元/米(或 元/m<sup>3</sup>)□工程量约为 米,合同总价约为 元,工程最终结算价以工程完工后实际验收为准。

4.2合同签订后甲方向乙方支付合同总价款 %的工程预付款,约人民币 元。预付款到账后,乙方开始组织人员、设备、材料,并在合同规定日期内完成该工程。工程完成50%时,甲方再向乙方支付总工程量 %的工程款,约人民币 元;待工程完工后,甲方向乙方支付到总工程量100%的工程款,即 元。

第五条 甲方责任

5. 负责清除影响施工的障碍物，为乙方提供良好的施工环境。

5.2 无偿向乙方提供设备、材料的存放场地，但现场机具、材料保管由乙方自行负责。

5.4 为施工用水、用电提供方便，水电费及接电设备由甲承担。

## 第六条 乙方责任

6.1 按照甲方提供的施工图及相关要求进行施工。

6.2 执行安全操作规程、防火安全规定，由于乙方自身原因造成的相关人身事故及财产损失等由乙方自行承担。

6.3 乙方食宿费用自理

## 第七条 争议或纠纷处理

7.1 本合同在履行期间双方发生争议时，可采取协商解决或请有关部门进行调解。

7.2 当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成时，可向人民法院起诉。

## 第八条 其他事项

8.1 若发生设计变更、工期变更、工程量的增减等，甲方应在第一时间以书面形式告知乙方。如因价格变动及工程量变化引起的单价变动，甲乙双方应进行充分协商，达成一致后，方可实施。

8.2 未尽事宜双方协商解决。

## 第九条 附则

本合同一式贰份，双方各执壹份。双方签字盖章后该合同生效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_

## 最新公路工程边坡防护 边界防护栏施工合同模板篇七

近期，等地发生无症状感染者和确诊病例。为认真贯彻落实中央和省、市、县关于疫情防控工作部署，落实“外防输入、内防扩散”的防控策略，确保全县人民群众身体健康，有效阻断疫情传播。依据《突发事件应对法》《传染病防治法》《省病毒感染肺炎疫情联防联控工作方案》《市病毒感染肺炎疫情联防联控工作方案》《自治县病毒感染肺炎疫情联防联控工作方案》，特制定本工作方案。

各科室、各单位要充分认识做好病毒感染肺炎疫情防控工作的极端重要性。要站在讲政治、顾大局的高度，坚决把思想和行动统一到县委、县政府的要求，切实增强责任感和紧迫感。要把疫情防控工作摆上极端重要的位置，沉着应对，有效防治，采取果断措施控制疫情。确保人民生命健康安全，确保社会大局稳定。

(一) 建立联防联控机制。县人社局及所属就业服务局同步建立应对病毒感染肺炎疫情联防联控工作领导小组，按照“依法依规、属地管理，完善机制、合理应对，公开透明、回应关切，依靠科学、有效防治，上下协同、落实有力”的原则，确保人社系统干部职工政治上高站位，责任上勇担当，义务上树口碑，成效上有贡献。县人社局成立工作领导小组，组长由县人社局党组书记、局长担任，副组长由县人社局副局长、县就业服务局局长、县人才交流服务中心主任裴宏光担任，成员由各科室、各所属事业单位负责同志组成。领导小组下设办公室，办公室主任由副局长同志兼任。

（二）抓实抓好政策落实。为有效切断传播，确保全县疫情防控及社会稳定。按照县委县政府相关工作要求，县人社局组成专班列入县政府防控机构：综合组，由、王英宾、韩菲同志负责联络；外来人员防控组，由、同志负责联络；社会稳定组，由同志负责联络。局其他分管领导、各科室（单位）负责同志要第一时间深入研读中央和省、市疫情防控相关政策和有关工作精神，进一步细化措施，层层压实责任，切实将工作落到一线，切实在措施上见到质量，见到高效。

（三）着实做好当前防控。做好县直部门间联动、系统内上下联动和县乡村三级联动工作。认真做好外出务工人员返乡情况统计工作，做到每日调度，每日汇报。对从河北、黑龙江、长春、通化等重点疫区返乡的人员要进行登记备案，发现疫情疑似情况，按照突发公共卫生事件处置及信息报送有关规定第一时间报告，不得瞒报、漏报、迟报。按要求扎实做好人员排查、信息报送工作严格落实属地责任，为有效避免人员聚集引发交叉感染，确保人民群众身体健康和生命安全，根据疫情防控工作需要，防疫期间人社系统各类大型专场招聘会、技能培训班等需要人员聚集的活动全部暂时停办，恢复时间视疫情控制情况另行通知。

（四）强化舆论宣传引导。县人社系统各科室（单位）要充分认识到疫情的严峻性和复杂性，强化落实宣传教育工作，通过公众号、电子屏、微信、悬挂横幅、发放宣传资料等多媒体、多形式抓好防控引导宣传工作。要树立一线、务实管用思维，充分利用服务窗口、基层保障运行机制引导群众正确认识、理性对待疫情。与县卫生健康局、县委宣传部等部门主动配合实时联动，科学宣传疫情防护知识。要正确处理好节日与工作责任的关系，积极响应组织号召，提醒宣传干部职工及家人、群众减少外出，科学防控病毒扩散感染。工作中遇有疑似人员等情形，要及时做好自身防控并及时与有关防控专业机构对接。

（五）在疫情防控中创先争优。县人社系统干部职工要充分认识当前新型冠状病毒感染肺炎疫情当前严峻形势，认真落实值班值守，严格遵守工作纪律和保密纪律，严格执行日报告制度和双线报告制度。疫情防控是“民生上的民生”，是“空间上的覆盖，时间上的赛跑”，是上级党组织考验人社队伍履职尽责、担当作为、乐于奉献的又一次检验，是与人民群众心连心、共疾苦、真情感的生动实践。全体干部职工要理清各自责任和义务，领导干部、广大党员要率先垂范，用坚强的执行力和做好群众工作的感召力开展好工作。要着力强化政治担当，将上级政策第一时间高效落实，将各级党委政府、行业部门、上级党组织部署的工作，第一时间、举一反三创造性的落实，广大干部职工要在工作服务中彰显岗位责任、岗位价值。对防控工作中思想不跟进、工作不到位、造成不良影响的干部职工将依规依纪，严肃追责问责。

（一）对返乡务工人员登记造册。各乡镇（社区）劳动保障机构要掌握疫情发生地返回人员情况，对从河北、黑龙江、长春、通化等重点疫区返乡的人员，逐一登记造册并向县人力资源和社会保障局报告，由县人力资源和社会保障局统一汇总上报县病毒感染肺炎疫情联防联控工作领导小组办公室。要进一步加强病毒感染肺炎防控知识宣传，告知疾病风险，指导公众出现相关症状后及时主动到医疗机构就诊。

（二）防止人员聚集性疫情发生。做好公共就业服务、社保经办、职业培训和技能鉴定、人才人事服务、劳动人事争议处理和信访等窗口服务单位的疫情防控安全措施，科学安排业务办理流程，避免出现人员密集办理业务情况。结合农民工返乡特点及当前疫情形势，制定有效措施，严防病毒输入，春节临近，对疫情高发地区农民工返乡，配合有关部门加强监测、宣传和服务保障等工作，建议在外务工人员“过年非必要不返乡”就地过节。

（三）制定疫情。防控工作方案。县人社局要积极配合开展农民工群体的疫情防控工作，我局已制定病毒感染肺炎疫情

防控工作方案和领导小组，组成专班列入县政府防控机构，健全组织协调机制，明确防控责任和措施，层层压实责任。加强疫情监测，确保及时掌握疫情信息，如有疫情发生，确保在第一时间启动应急预案，做好早发现、早报告、早隔离、早治疗，减少疾病传播和蔓延。

（一）加强组织领导。县人社局成立病毒感染肺炎疫情防控工作领导小组，立足于防大疫、抗反复、打硬仗，积极开展综合防控，细化防控工作流程，强化人社系统内、部门间、区域间信息共享，提高防控工作效率。按照“预防为主、防治结合、科学指导、及时救治”的原则，规范开展疫情防控工作。

（二）强化属地责任。各乡镇（社区）劳动保障机构要落实属地责任。在疫情防控中，都要依法依规认真履行属地防控职责，落实防控措施。要建立健全职责明确、行为规范、运转有效的防控指挥体系、预防控制体系、监督管理体系和责任追究体系。

（三）做好舆情引导。要高度重视信息公开和舆论引导工作，主动开展舆情收集、研判和报告，根据疫情变化和社会热点及时解疑释惑、回应关切，及时发现并妥善处理苗头性问题。出现疫情后，本着依法、及时、科学的原则，每日疫情信息和防控工作信息，做好相关政策、规范解读。

（四）严肃工作纪律。要严格执行责任追究和倒查制度，因防治任务不落实，措施不到位，有失职行为和重大过错，造成疫情扩散的科室（单位）和个人要依法追责，对于不执行有关规定或互相推诿、工作不力的人员依法予以严肃处理。

## **最新公路工程边坡防护 边界防护栏施工合同模板篇八**

乙方：

## 1、 保洁：

- 1) 路面干净、整洁，无杂物及散落物；
- 2) 中央绿化带清洁、无杂草，活动护栏以下干净、无杂物；
- 4) 桥梁防撞墙、防眩板清洁，伸缩缝清理干净彻底、泄水孔及时疏通；
- 5) 泄水槽畅通无杂物淤塞；
- 6) 雨雪后路面、桥面积水积雪及时扫除
- 7) 路肩、边坡整洁无高草，无白色垃圾污染，边沟畅通无淤塞；隔离栅网上无杂物。

## 2、 小修项目：

- 1) 路面病害坑槽、沉陷、翻浆、裂缝等处理及时；缺失标线随时补划；
- 2) 损坏护栏板、活动护栏、立柱、分流岛、弯头等更换及时
- 3) 损坏的路肩及道牙、泄水槽修复及时；
- 4) 防眩板的更换、校正、改装；
- 5) 汛期水毁处理；
- 6) 路面桥面涵顶匝道除雪、融冰。

月

日常养护工程费用共需约 ， 保洁实行总价承包每公里 元，小修实行单价承包， 具实计量， 日常养护费用日清月结， 依

据甲方考核情况支付养护费用。

(一)甲方责任:

1、 负责审批每月日常养护计划，及时向乙方下达养护任务；

(二)乙方责任:

5、 施工中的一切安全问题由乙方自负。

1、 未做好施工准备，不具备开工条件，不得上路摆标。

2、 施工不得影响通行，更不得随意拦停车辆，严禁施工造成堵车。

3、 施工车辆不得随意调头，逆向行驶或乱停乱放，严重老化，带病机械不得上路。

4、 施工车辆必须悬挂彩旗等明显标示。车后悬挂施工车辆，随时停车字样。

5、 所有现场作业人员必须着反光背心。

6、 施工作业区必须有施工现场负责人在场，并配合有专职安全防护员。

7、 施工作业区锥标应醒目，摆放整齐、规范，设有渐变段。

8、 标牌摆放符合规范要求，间距适当，其中减速牌不少于3个，间距不小于50米。

9、 坑槽开挖后，尽快补上，不得出现打开的作业区无人防护、看管现象，养生路段必须有养生牌。

10、 夜间施工必须有照明设备，并配警示灯。

在合同履行期间，出现任何争议，双方应首先通过友好协商的方式解决。如协商不能解决，任何一方均可向合同签订地的法院提起诉讼。

1、 合同签订时间：

2、 合同签订地点：

3、 本合同自双方法定代表人或其授权代表签字、盖章之日起生效。

4、 本合同附件与本合同具有同等效力。

5、 本合同在甲乙双方书面同意的情况下，若就未尽事宜予以修改和补充，则对本合同的任何修改或补充经甲乙双方签订书面合同后，即构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

6、 合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

7、 本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。

## **最新公路工程边坡防护 边界防护栏施工合同模板篇九**

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

工程名称：

工程地点：

防水施工范围：

涂料施工范围：

按设计施工图和技术变更单执行。

本分项工程采用综合包干价形式。即本合同价款包括产品、配件、辅材、运输、安装、调试、配合、保险费、安全责任、验收等完成工作所需一切费用、合理利润及相关税费。

乙方进场应向甲方及监理方报送施工方案(需经甲方及监理方批准后方可实施)，品出厂合格证、经监理见证抽样的产品检验报告。

材料质量必须符合国家、行业的相关标准，其施工质量应满足《施工验收规范》(gb50207-94)的有关要求。全部工程完工后由甲方组织乙方、监理方等相关人员联合验收合格后方可移交甲方。

本工程最迟完成时间为6月30日，开工日期自甲方主体工程断水，基层处理完毕满足验收规范要求后，甲方通知进场之日起算。乙方应满足甲方对工程进度的要求。

按工程进度付款，进度款按每月25日止，经甲方及监理方验收认可的每月完成工程量的70%结算，并于次月10~20日前支付。

本工程综合验收合格后，乙方向甲方报送竣工结算书，办理竣工结算，经甲方审核认可，完善相关手续后月内付至结算总金额的95%，剩余5%作为质量保证金，在质保期满五年后无质量问题7天内支付余款。

甲方责任：

负责组织现场在具备施工条件后的场地移交工作。

负责乙方与周边施工各单位的协调工作。

提供乙方所需水、电接口。

组织有关方面人员对已完工程进行竣工验收，移交工作。

按合同约定向乙方支付工程款。

向乙方提供蓄水试验所需水、电。

乙方责任：

现场代表由 工程师担任。

进场后服从甲方管理，精心组织施工，严把技术质量关，按合同工期要求完成工程范围内的全部工作内容。

坚持安全文明施工，严格遵守工程建设安全，文明生产有关管理规定，按安全标准组织施工，并随时接受行业安检人员依法实施监督检查，采取必要的防护措施，消除事故隐患。

乙方应对施工现场的工作人员进行安全教育，并对其安全负责，不得违反安全管理规定进行施工，因乙方原因造成事故的(包括对第三方造成的任何损害)，其责任和费用由乙方全额承担。

按甲方提供的水、电接口接用水、电。

负责对本工程材料、半成品、成品在竣工验收交付使用前的保护及施工现场清洁、垃圾清运工作，对他人施工成果的保护。

自学履行工程施工期间和质量保修期内的各项义务。

工程质保期五年，从工程竣工验收合格之日起计算，工程完工验收合格后五年之内若出现渗漏和涂料墙面起皮、抹灰等缺陷，乙方应在接到甲方通知后12小时内到现场勘察，五日内免费维修完毕。若乙方违反本条，不得及时进行维修，甲方有权动用质量保证金，进行维修，发生的相关费用由乙方承担。

甲、乙双方均应信守合同，如乙方延误工期，每延误一天向甲方支付违约金5000元/天，累计计算。

甲方应按合同约定付款，如无乙方责任，甲方延期付款，每延误一天向乙方支付应付款金额月息1%的违约金。

如乙方产品及施工不符合国家相关质量标准，应承担违约责任，向甲方支付违约金万元，如造成甲方损失，还应赔偿损失，其它违约行为按合同有关规定执行。

双方在履行合同中如发生纠纷，应协商解决，协商不成可向工程所在地法院起诉。

本合同中所涉及的相关技术资料图纸是合同的组成部分，本合同未尽事宜，双方另订补充协议。

本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，具同等法律效力，双方签字盖章后生效，合同相关条款履行完毕后自然失效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_ 乙方(公章)：\_\_\_\_\_

## 最新公路工程边坡防护 边界防护栏施工合同模板篇十

业主方：（以下简称甲方）

承建方：（以下简称乙方）

## 一、时间要求

本合同签订后报镇政府审阅，由镇政府统一安排动工日期。从动工之日起，在正常施工条件下(除雨天无法操作混泥土工序外)必须在 天内完工。否则，甲方有权拒付进度奖励金。

## 二、质量要求

本段路全长 米，工程质量要求达到：路基平坦，压紧无凸坑，卵夹石层宽米、厚10公分，混凝土硬化宽3米、厚18分，做到两边、当中一样厚。混凝土标准□c25□确保路面在两年内不变形。附属工程按照甲方规划要求施工。

## 三、甲方责任

- 1、认真做好乙方施工之前的“三通”工作，无偿提供施工作业场地(堆料、拌料场地)，并彻底为乙方排除施工之前的一切障碍。
- 2、对乙方在施工期中提前向甲方反映的施工障碍，甲方必须迅速排除。否则，由此而造成的延误工期由甲方负责。
- 3、甲方在乙方施工期中，每天派出两人负责监督施工质量，掌握工程进度，其人员概由甲方自理。乙方必须服从监督，正常施工。
- 4、甲方必须积极筹备工程奖金，确保按期向乙方兑现。

## 四、乙方责任

- 1、积极做好施工安排(含作业人员、机械配备、材料采运等)，在动工之期下达后能正常施工，确保在 天内能按质按量完工。
- 2、狠抓工程质量管理。严禁偷工减料或采运伪劣材料，否则，

甲方有权对乙方加倍处罚。同时，由此而造成的延误工期由乙方负责。

3、严格加强对施工人员的安全教育，杜绝事故发生，否则，甲方不付安全费；同时，由此而造成的经济损失概由乙方负责。

五、工程款结算与支付办法，经双方议定：

1、混凝土硬化路面每 米为 万元。本段路面全长 米，计 万元。

2、安全费 元。

3、进度奖金 元。

4、总计： 万元，大写：

5、附属工程按实际施工量另行结算。

上述工程款待工程竣工，经上级验收合格后，在 年 月 日前支付乙方 % ， 剩余 %在 年 月 日前付清。

六、本合同尚有未尽事宜处，待甲、乙双方协商后，另行补签有效。

七、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，报政府一份。并从签字之日起生效，到工程款付清终止。

甲方：

乙方：

日期：