

# 舞台搭建报价明细表 舞台租赁合同(大全9篇)

随着法律观念的日渐普及，我们用到合同的地方越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢！

## 最新舞台搭建报价明细表 舞台租赁合同通用篇一

出租单位：\_\_\_\_\_（简称甲方）

承租人：\_\_\_\_\_（简称乙方）

一、甲方同意双方的要求，将\_\_\_\_\_租赁给乙方经营使用，经双方协商签订本合同，共同遵守。

二、\_\_\_\_\_共有固定资产\_\_\_\_\_万元，其中房屋建筑面积\_\_\_\_\_平方米，经营面积\_\_\_\_\_平方米，货架\_\_\_\_\_个，柜台\_\_\_\_\_节，保险柜\_\_\_\_\_个，办公用具若干。乙方每月按固定资产总额\_\_\_\_\_%的比例向甲方交纳固定资产占用费。乙方每月向甲方交纳占用国家流动资金使用费\_\_\_\_\_元。

三、\_\_\_\_\_属微利企业，平均月赢利额\_\_\_\_\_左右，经乙方充分考虑，同意每月向甲方上缴实现利润的\_\_\_\_\_%作为统筹基金，每月一般不低于\_\_\_\_\_元。

四、本租赁合同有效期为\_\_\_\_\_年，自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日起至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日止。

五、合同履行期间，甲方对乙方的经营方向进行监督，负责对乙方的业务指导，组织乙方参加各种政治活动，保障乙方在不违反国家政策和规定的前提下自主经营，赢利除足数缴

纳租金外自主使用。乙方要及时向甲方汇报业务经营情况，未能按月缴纳时，按应缴金额每日罚\_\_\_\_\_%的滞纳金。

六、乙方在租赁经营期间，各种政治待遇不变，拥有自主经营的权力。

七、乙方向甲方缴纳的租金总额为\_\_\_\_\_元，每月月初前\_\_\_\_\_天内向公司财务科缴纳，一般缴纳转账支票，如没有在银行另立账户，也可以缴纳现金。

八、本合同正本\_\_\_\_\_份，甲乙及监证机关各\_\_\_\_\_份，副本\_\_\_\_\_份，甲方\_\_\_\_\_份，乙方\_\_\_\_\_份，分别交有关部门备查。

负责人签章：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_ (章)

监证机关：\_\_\_\_\_ (签章)

负责人：\_\_\_\_\_ (签章)

## 最新舞台搭建报价明细表 舞台租赁合同通用篇二

乙方：

—

经乙方安装人员现场测量，土建符合要求，具备近点施工条件后，进点开工至交付试运行：项目1总工期为10天；项目2总工期为20天。

1、乙方开工报告办理完毕，进点安装后三天内甲方支付安装

总金额的30%。

3、经国家有关部门验收合格并经过产检合格且工厂保养部门接收后，甲方必须支付乙方安装总金额的40%。

#### 1、乙方责任：

- (1) 负责电梯设备的安装工作，电梯设备的调试工作；
- (2) 提供电焊氧割设备；
- (4) 负责所需的施工工具；
- (5) 遵守施工现场的有关制度；
- (6) 配合甲方整理电梯验收相关资料；
- (9) 工地现场不戴安全帽或高空作业不系安全绳罚款500元/次。
- (10) 在施工期间如施工人员没有操作证被当地技术监督局查获并罚款，由施工队自己承担。

#### 2、甲方责任：

- (1) 协助提供安全存放电梯材料及施工工具的用房；
- (2) 协助为乙方现场施工提供所需电源及施工用电电费；
- (3) 负责电梯相关土建需整改项目；
- (4) 负责电梯验收相关资料及费用；
- (5) 负责电梯安装过程中的管理与协调工作，特别是安全及质量监督工作。

按《经济合同法》的有关规定执行，电梯安装必须一次性通过厂检与特检部门验收，如安装质量原因导致复检，除所有费用须由乙方承担外乙方还须赔偿3000元/台得经济损失。

乙方人员如发生安全责任事故，由乙方自行承担，如甲方因此受到损失的，按实际发生额由乙方赔偿。

经办人：

日期：

乙方：经办人：日期：

## 最新舞台搭建报价明细表 舞台租赁合同通用篇三

出租方（以下称甲方）

承租方（以下称乙方）

甲方出租的商铺坐落于街号，建筑面积平方米。

双方商定房屋租期为\_\_\_\_年，自\_\_\_\_年\_\_月\_\_日起至\_\_\_\_年\_\_月\_\_日止。

- 1、未经出租方同意乙方擅自将房屋转租、转让或转借的；
- 2、乙方利用乙方屋进行违法经营及犯罪活动的；
- 3、乙方拖欠租金累计达\_\_\_\_天的，并赔偿违约金\_\_\_\_元。

合同期满后，如出租方仍继续甲方屋，乙方享有优先权。但租金按当时的物价及周围门市租金涨幅，由双方协商后作适当调整。

- 1、每月租金为人民币\_\_\_\_，大写：\_\_\_\_\_元整。

2、乙方以现金预付形式向出租方支付租金，租金定为每\_\_\_\_支付一次，第一周期租金乙方应于本合同签署之日支付给租赁方。后期，乙方于租金到期日前向租赁方预付下期租金。

3、乙方必须按照约定时间向甲方缴纳租金，如无故拖欠，甲方将有权向乙方每天按实欠租金的%加收滞纳金。

出租方将房屋交给乙方后，乙方的装修及修缮，出租方概不负责，其经营情况也与出租方无关；租期结束或中途双方协商解除合同，乙方不得破坏已装修部分及房屋架构。

1、物业管理费：乙方自行向物业管理公司交纳；

2、水电费：由乙方自行缴纳；（水表底数为\_\_\_\_\_度，电表底数为\_\_\_\_\_度，此度数以后的费用由乙方承担，直至合同期满）

3、维修费：租赁期间，由于乙方导致租赁房屋的质量或房屋的内部设施损毁，包括门窗、水电等，维修费由乙方负责。

4、使用该房屋进行商业活动产生的其它各项费用均由乙方缴纳，

1、如果甲方将房产所有权转移给第三方时，合同对新的房产所有者继续有效。甲方出卖房屋，须提前\_\_\_\_\_天通知乙方，在同等条件下，乙方有优先购买权。

2、租赁期间，乙方如因转让或其他原因将房屋转租给第三方使用，必须事先书面向甲方申请，由第三方书面确认，征得甲方的书面同意。取得使用权的第三方即成为本合同的当事乙方，享有原乙方的权利，承担原乙方的义务。

1、若甲方在乙方没有违反本合同的情况下提前解除合同或租给他人，视为甲方违约，负责赔偿违约金\_\_\_\_\_元。

2、若乙方在甲方没有违反本合同的情况下提前解除合同，视为乙方违约，乙方负责赔偿违约金\_\_\_\_\_元。

3、乙方违反合同，擅自将乙方屋转给他人使用的视为违约，应支付违约金\_\_\_\_\_元。如因此造成乙方屋损坏的，还应负责修复或赔偿。

若租赁房屋因不可抗力的自然灾害导致损毁或造成承租人损失的，双方互不承担责任。租赁期间，若乙方因不可抗力的自然灾害导致不能使用租赁房屋，乙方需立即书面通知甲方。

本合同如出现争议，双方应友好协商解决，协商不成时，任何一方均可以向人民法院起诉。

出租方（盖章）\_\_\_\_\_

乙方（盖章）\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

联系地址：\_\_\_\_\_

联系地址：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

日期：年月日

日期：年月日

## 最新舞台搭建报价明细表 舞台租赁合同通用篇四

承包方（乙方）：\_\_\_\_\_

按照《xxx合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

### 第1条工程概况

工程名称：\_\_\_\_\_

工程地点：\_\_\_\_\_

承包范围：外门脸底商平开门、旋转门、铁艺装饰门楣工程。

工期：本工程自20xx年10月15日开工，于20xx年12月30日前竣工。

工程质量：达到国家规定的装饰验收标准《jgj73—91》

结算方式：按双方约定单价为结算依据。

注：（双方约定单价明细为本合同附件）

合同价款：

（人民币大写）：

注：（按双方约定单价和实际工程量为结算依据）

### 第2条甲方工作

以上只作为首付款依据，施工图由乙方自行设计，经设计单位确认后方可施工。向乙方提供施工所需的水、电等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

### 第3条乙方工作

、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定及甲方的相关规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

### 第4条关于工期的约定

、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

、此工程于11月15日—20日供热，若供热前乙方需保证封闭结束，如不能封闭需考虑临时封闭措施。

#### 第5条关于工程质量验收的约定

、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范[]jgj73-91[]建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

、本工程质量应达到国家质量评定优良标准。

、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与此验收手续。甲方不按时参加隐蔽中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收、并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。乙方应向总承包方提供相关资料以备主体验收。

#### 第6条关于工程价款及结算的约定

、双方商定本合同价款采用固定综合单价。：

、付款方式：第一次付款签订合同之日后，甲方首付款30%。

第二次付款工程完成70%以上，付款30%。

第三次付款工程完成90%，付款20%。

第四次付款按双方商定结算价格结清，付款17%。

第五次付款尾款3%质保金一年。

## 第7条关于材料供应的约定

凡由乙方采购的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

## 第8条有关安全生产和防火的约定

、甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《xxx消防条例》和有关防火设计规范。

、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》和《xxx消防条例》和其它相关的法规、规范。

、由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，经乙方书面通知甲方修改方案，因甲方不进行修改方案，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

、因施工所造成一切人员伤亡及财产损失由乙方负责并承担。

## 第9条奖励和违约责任

、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

### 第10条争议或纠纷处理

本合同在履行期间，双方发生争议时，协商解决或向人民法院起诉。

第11条未尽事宜，双方另行签定补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

### 第12条其它

### 第13条附则

、本合同正本肆份，双方各执贰份。

、本合同履行完成后自动终止

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日：

## 最新舞台搭建报价明细表 舞台租赁合同通用篇五

身份证号码：\_\_\_\_\_

月嫂(乙方)：\_\_\_\_\_电话：

身份证号码：\_\_\_\_\_

## 一、甲乙双方约定事项

### 1. 服务期限：

自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日止，共计28天。乙方在工作期间没有休息日，如有由于特殊原因需要请假或工作中私自离岗，工资将会做相应或加倍扣除。（乙方的具体工作时间根据产妇实际生产日期可适当提早或推迟）

### 2. 服务费用：

甲方应支付乙方服务费共计\_\_\_\_\_元整人民币。（法定节假日无加班费）

支付的时间为服务期终止日：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。  
己方应向甲方开具收据。

### 3、乙方工作时间：

由于乙方工作性质特殊，需24小时对产妇及婴儿进行护理。

### 4. 服务内容：

#### (1) 产妇：

f.随时对产妇的身体状况观察、记录。

g.其他必要的产妇护理工作。

#### (2) 婴儿：

e□给予婴儿正确的引导，培养婴儿良好的生活习惯。

f.其他必要的婴儿护理工作。

## 二、甲乙双方的权利和义务

### 1. 甲方的权利

- (1) 甲方可在服务内容的工作范围内，安排乙方工作；
- (2) 甲方有权要求乙方体检，并提供有效的健康证明。

### 2. 甲方的义务

- (1) 按时向乙方支付服务费；
- (2) 配合乙方做好月嫂工作，并提供合理的协助；

### 3. 乙方的权利和义务

- (1) 严格按服务内容为甲方提供服务；
- (2) 在工作时，乙方需爱护甲方的财物，如因乙方的原因，给甲方造成损失的，乙方给予赔偿。
- (3) 服务期结束后，如甲方在母婴护理方面有疑问向乙方咨询时，乙方应予以解答。

## 三、终止合同

1. 违反国家法律、法规；
2. 不服从甲方合理工作安排的；
3. 未经甲方同意，乙方擅自离岗；
4. 被证明有偷盗行为的；
5. 不具备相应的产妇婴儿护理常识，不能胜任工作的；

6. 身体患有传染病或其他疾病，不能继续从事月嫂工作的；
7. 工作漫不经心，对产妇或婴儿可能或已经造成损害的；
8. 其他侵害产妇、婴儿或甲方家人权益的行为。

1. 甲方的工作安排违反国家法律、法规；
2. 甲方以任何理由对乙方实施搜身、扣押钱物、殴打谩骂、威逼等行为。

#### 五、其他约定：

1. 签订合同之前，乙方要持有效证件(身份证、健康证、上岗证)；
2. 由于乙方的违法行为或其他责任造成甲方损失的，由乙方承担相关责任，赔偿甲方损失。
3. 乙方在服务期间(包括路途中)，由于自身或第三方原因造成自身伤害的责任由乙方自行负责。

#### 六、因履行本合同发生争议的解决办法

双方因履行本合同发生争议，应当先协商解决；协商不成的，可向所属行政区人民法院提出诉讼。

七、本合同自甲乙双方签字后生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

### **最新舞台搭建报价明细表 舞台租赁合同通用篇六**

承租方：（以下简称“甲方”）

出租方：（以下简称“乙方”）

甲乙双方本着诚实守信、平等互利的原则，就甲方租用乙方帐篷搭建事宜，经友好协商，自愿达成如下协议，。

一、甲方主办的活动信息、时间；

1、乙方活动名称；

2、使用地点；

3、搭建和使用时间：年 月 月 月 日下午 点前结束。

二、甲方租用帐篷数量；

(乙方按照甲方提供平面图搭建，为确保甲方使用，合同签订后搭建方案不得修改)

三、相关费用；

四、总费用 、转帐付款方式；

帐篷租赁总费用 元， 合同签订后当日内甲方付定金 元，(合同签订后如对方原因活动取消定金不退) 帐篷搭建完成付清，如违约乙方有权不给甲方使用，所产生的费用甲方承担。

五、乙方提供的帐篷打膨胀螺丝可抗风级7级以下(含7级)，配重可抗6级(配重费用另算)，，帐篷的安全问题由乙方承担，如遇强台风天气甲方必需配合把活动现场人员和车辆撤离现场，不然造成后果乙方不承担责任。帐篷所有权属乙方，甲方只具有租赁合同规定期间的使用权；使用完毕，甲方必须如数、如期将租赁物交还给乙方；甲方负责现场人员的管理和相关事物的协调处理。另外甲方不得在帐篷上涂写或使用明火设备。如发生帐篷被盗、人为破坏和意外损坏，由甲方按原价赔偿(帐篷每平方米600元，篷布每平方米45元)。

六、场地所有权的单位由甲方协调处理；如发生纠纷，与乙方

无关，场地属公共场所，帐篷升降时很危险，搭建时甲方需有专人负责在现场管理，如照成后果有甲方负责，乙方人员安全有乙方承担，场地的尺寸要符合搭建条件，乙方帐篷运到场地后，因场地尺寸不够，照成无法搭建乙方将不承担由此照成的一切责任。

七、乙方为了不影响甲方使用尽量提前进场，甲方要协调好场地及场地的用电，乙方按甲方要求搭建，如乙方搭建完工后甲方改变搭建方案，需重新搭建，甲方将承担由此所造成的帐篷拆装所有费用，对延误的时间由甲方负责，或因场地限制搭建平方缩小与乙方无关。如果乙方没能按照合同时间提供甲方使用，乙方承担甲方所造成的全部损失。

八、乙方仅负责帐篷屋面的水处理，对地面的渗、积水不予负责及处理；乙方在不损坏帐篷质量的情况下应协助甲方在展篷外立面悬挂甲方活动相关广告。

九、乙方的帐篷运到场地，因甲方场地、市容、安检、消防、场地不具备搭建条件等问题照成不能搭建，一切责任与乙方无关，甲方按照本合同的全款90%支付费用(场地具备可用叉车或吊车的条件和场地能够符合搭建尺寸，如减少面积由甲方承担)。如遇到狂风暴雨、地震、战争、交通封路等人力不能抗拒原因造成面积减少或误工误时，乙方将不承担由此造成的损失。

十、违约责任：合同签订后因乙方原因不能如期搭建，乙方将按合同总金额的双倍赔偿，甲方不按照合同执行造成纠纷也按照总金额双倍赔偿，其他事项按《xxx合同法》执行。

十一、其它约定事项：补充协议及其它有关附件是本合同不可分割的部分，且具有同等法律效力。如有抵触，以签定时间最后的文件为准。(备注、附件帐篷搭建平面图。)

十二、解决合同纠纷方式：双方友好协商解决或由出租方人

民法院管辖仲裁。

十三、该合同一式两份，每份两张。双方各执一份。

甲方(盖章) 乙方(盖章)

## 最新舞台搭建报价明细表 舞台租赁合同通用篇七

强化绿色发展政策保障和服务支撑，推广绿色建筑，加快既有建筑节能改造，开展节约型公共机构示范创建，在政府机关办公建筑、大型公共建筑中推行建筑能耗分项计量和用能管理。发展绿色金融，探索专业化绿色担保机制、设立绿色发展基金，撬动社会资本投资绿色产业。推广绿色政务，开展电子化资料填报、审核、归档，采取视频会议等手段开展项目评估评审、物料采购等服务，建立绿色公共服务信息共享机制。加强能源、土地的节约集约利用，全面提升水资源利用效率，完善再生资源回收体系。

### （二）持续改善生态环境质量

#### 1. 打好碧水攻坚战

#### 2. 打好蓝天保卫战

实施大气污染防治分区、分级管控，突出工业废气、餐饮油烟、城市扬尘等污染治理。实施煤炭消费减量代替，划定高污染燃料禁燃区，推进重点行业超低排放改造和烟气治理。加强扬尘智能化、精细化防治，开展机动车污染防治，加强非道路移动机械使用监管。深化挥发性有机物、餐饮油烟、恶臭气体等大气污染的综合治理。实现街道大气自动监测站点全覆盖，加强对扬尘污染源的日常巡查和联合执法，确保空气质量优良率持续保持在国家二级标准以上。到2025年，城市空气质量优良率不低于98%。

### 3. 打好净土持久战

深入实施固体废弃物及重金属专项整治，努力实现工业固体废物资源化利用率达99%以上。强化土壤污染管控和修复，不断提高建设用地和农业用地安全利用率，确保污染地块安全利用率不低于90%。强化农业用地保护，实施农村土地治理与修复改良，推进化肥农药零增长行动，开展面源污染防治。

### 4. 实施其他污染防治

实施宁静行动，深化“四减一防”措施，改善城区声环境。加强对危险化学品、危险固废的监督处置管理，推进危险废物无害化处置。全面推进全区城乡生活垃圾分类工作，努力实现新增生活垃圾“全焚烧、零填埋”。积极防治辐射污染、光污染等其他污染，营造安全的城市空间。积极建立“事前、事中、事后”全过程、多层次环境风险防控和应急处置体系，有效降低生态环境风险。加强塑料污染治理，禁止部分塑料制品项目准入，大力推广废塑料制品和可降解购物袋。到2025年，力争全区实现塑料垃圾零填埋。

#### （三）提升生态系统质量和稳定性

## 最新舞台搭建报价明细表 舞台租赁合同通用篇八

强化“多规合一”规划衔接，推进城市连片开发，健全建设管护机制，建立城乡基础设施一体化格局。促进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，打造以沙朗、桃园、厂口为中心的城乡融合发展单元。做强“一县一业”品牌，搭建“特色产业—产业群落—优势产业村庄”乡村产业系统。培育壮大新型农业经营主体，探索集体经济新的实现形式和运行机制，加快建设美丽乡村，改善农村基础设施。

推进山水林田湖草一体化保护，健全生态产品价值实现机制和生态保护补偿机制，提升生态系统服务功能，推动经济社

会全面绿色转型，打造绿色生态美丽山水园林城区，促进能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高、城乡人居环境明显改善、生态安全屏障更加牢固。实施能源消耗总量和强度双控行动，通过技术创新提升能效，提高经济绿色发展水平。深入开展源头污染防治行动，厘清生态图谱，系统推进全域生态文明建设。

开展产业链精准招商，培育新业态新模式，构建更高水平开放型城区。推进“两新一重”建设，加大城乡区域协调发展的重大项目投入，释放重点领域投资潜力。擦亮历史文化核心名片，以“一轴两片”构建翠湖大文创园，恢复“小三山一水”与“大三山一水”相连的历史景观格局。加强特色商圈、特色文化街区等消费载体建设，巩固提升餐饮、零售、大宗商品等传统消费，突出建设国际消费中心城市主力作用。

保持财政民生高强度支出，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设。健全多层次社会保障体系，全面促进各类社会保险参保覆盖率扩面提质。围绕产业发展促进创业创新和就业岗位供给，扎实开展防返贫动态监测和帮扶工作，守住防止规模性返贫底线。全面推进教育现代化建设及义务教育优质均衡，努力为人民群众提供全生命周期的卫生与健康服务，不断满足多样化、多层次养老及托育服务需求。深化矛盾纠纷多元化解机制，完善共建共治共享的社会治理体系。

### 三、2022年重点工作

#### （一）坚持实体振兴，促进经济平稳增长

结合产业转型方向，适时开展稳增长政策优化调整，安排不低于1亿元的奖励扶持资金，重点向大健康、区块链、人工智能等新兴产业倾斜，引导产业向数字化等重点领域升级转型，充分发挥稳增长政策对壮大市场经济主体的积极作用。开展新兴产业发展空间规划编制，做实产业发展要素保障，为实体经济发展留足留够发展空间。

实施项目带动战略，依托“四个一百”项目建设，充实项目储备，推动钢板弹簧厂等城市更新改造项目。积极开展专项债券申报工作，探索建立金融顾问机制，做好厂口工业园中药园二期等2个项目专项债申报工作。积极争取上级资金，加大财政存量资金盘活力度，利用ppp等投融资模式多渠道筹措资金支持重点项目。不断促进消费升级，完成南屏步行街智慧街区一期建设，启动二期工程，确保达到全国示范步行街挂牌标准。支持南屏茂提速招商进度，推动柏联百盛、顺城购物中心等传统商贸企业转型升级，着力发展首店经济、体验经济，提升传统商圈核心竞争力。结合南强街、拾翠集市等成熟经验，注入文化元素，培育夜间经济消费业态，重点打造和谐广场等夜间经济特色街区。规范城市空间有效利用审批管理，进一步服务商业实体运营需求，营造浓郁消费氛围。

## （二）坚持结构调整，提升产业发展质量

发挥现代服务业新引擎作用，实施五华区“1234”现代服务业引领区建设计划，力争第三产业增加值占地区生产总值62%以上。加快总部经济发展，支持企业在五华设立总部、研发中心和销售中心，新增总部企业2家。打造楼宇经济高地，编制五华区楼宇经济提质增效三年行动计划，巩固“扫楼行动”成果，持续推进楼宇“四个一批”工作，支持国托大厦等提升改造项目，培育和鼓励联合办公、共享办公，力争老旧楼宇提升改造面积10万平方米以上。利用核心区存量土地资源开发建设金融产业楼宇，促进银行、证券、保险等优势行业聚集形成立体园区，创建国家级人力资源产业园区，培育专业特色楼宇2栋以上。紧抓西翥桃园物流园区项目建设，引导物流业高端化、专业化发展。

发挥工业压舱石作用，力争工业增加值增长5%以上。抓住全产业链重塑云南卷烟工业新优势的重大机遇，支持红云红河集团智能化、数字化转型升级，加快企业专卖设备更新改造、加热不燃烧试验研发等项目实施，推动企业提升核心竞争力。

引导服务烟草配套企业向非烟市场拓展，促进九九彩印、昆明彩印等烟草包装印刷企业向旅游、食品、医药等领域延伸。强化厂口产业园载体功能，建成标准化厂房10万平方米。完善园区基础设施，实现厂口污水处理厂开工建设。支持昆明德和食品智造基地一期项目，实现主体竣工。充分发挥五华、高新联动发展效能，形成工业经济互补。

## 最新舞台搭建报价明细表 舞台租赁合同通用篇九

分包方(以上简称乙方):

经甲、乙双方的友好协商，为明确甲、乙双方责任、权利的义务，本着相互协作、紧密配合的原则，根据《xxx合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，现就脚手架搭设、拆除脚手架和租赁工程事宜订立以下合同条款，双方履行遵守。

工程名称:

工程地点:

施工所需的脚手架材料搬运的运费和搭设、维护以及工程完工后的脚手架拆除。(脚手架一次搭设完成，如中途有拆搭现象另加人工费)

开工时间:年月

- 1、施工面积为1800立方米(长25米、宽12米、高6米)
- 2、施工金额为每立方米(共计14400元整)
- 3、租赁金额每套每天元共计套(租赁费用按开工日期计算)
- 4、乙方银行账户:

开户银行：

账号：

户名：

甲方按合同约定的内容，一次或分阶段完成以下工作：

- 1、向乙方提供施工期间的协调工作：
- 2、组织安全教育向乙方进行施工交底。

甲方(公章)： \_\_\_\_\_

乙方(公章)： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日