

# 有害生物防治方案(大全5篇)

为保证事情或工作高起点、高质量、高水平开展，常常需要提前准备一份具体、详细、针对性强的方案，方案是书面计划，是具体行动实施办法细则，步骤等。通过制定方案，我们可以有条不紊地进行问题的分析和解决，避免盲目行动和无效努力。以下是小编给大家介绍的方案范文的相关内容，希望对大家有所帮助。

## 有害生物防治方案篇一

乙方：\_\_\_\_\_

预防范围：采用喷洒药物方法对新建房屋建筑的地基、木构件和部分墙体等进行处理，以达到防止白蚁危害房屋主体的目的。

1. 提供工程项目批准文件(复印件)房屋平面图、结构平面图等有关图纸并将工程开工日期提前一周，分部(项)工程实际施工日期提前3天通知乙方，以便做好预防施工计划准备。
2. 做好与乙方的配合协调工作，为乙方提供水、电等必要的施工条件，并督促施工单位为乙方提供必要预防施工方便。
3. 合同期内应及时向乙方提供蚁害的发生情况说明，并为乙方提供预防工程回访复查的方便。如因甲方内装修而引起蚁害，其责任应由甲方自行负责。
4. 乙方进场施药期间，甲方无关人员应撤离施药现场。

工程预防施工结束后，因甲方擅自更改预防处理过的构件或装修而引起的蚁害除外)。

2. 如属甲方原因导致乙方不能正常进行白蚁预防施工的，如

上述房屋在包治期内发生蚁害的，由乙方在甲方的配合下，履行一次性灭杀白蚁的补救措施。如再次发生蚁害，则乙方按灭治白蚁的有关规定向甲方收取相应的灭治费用。

甲方： \_\_\_\_\_

乙方： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

## 有害生物防治方案篇二

### 水稻害虫防治承包合同

甲方：

乙方：

1. 甲方承包乙方又xx又亩水稻虫害防治。
2. 乙方按双方同意承包的田块，每亩付给甲方防治费人民币x只‘元于‘月义日}以前全交部清，到期不付清即中止合同，并要付清前期一切防治费用。
3. 甲方在防治工作中，必须按综合防治要求，保证防治质量。如甲方因工作失职；技术失误，以致造成火灾损失，超过规定的允许标准，其超过部分由甲方按平价赔钱70%□乙方必须接受甲方提出的农业技术措施，如因不接受甲方提出的农业措施而造成：、员失由乙方负责。
4. 碰到虫害特大暴发，甲方确实来不及防治时. 乙方应抽调劳力支援。
5. 乙方有权按照规定的防治标准，检查督促甲方工作，并每次

防治告一段落后进行验收。甲方要接受乙方的合理化建议。

6·植保员劳保福利和奖金由甲方负责。如植保员发生田间生产性中毒，其医药费用；由甲乙双方各负担50%，植保员在医疗和休息期间，乙方应安排劳力顶替和照顾。

7·除承包的防治虫害工作之外

## 有害生物防治方案篇三

工程名称：\_\_\_\_\_

建设单位：\_\_\_\_\_（甲方）

防治单位：\_\_\_\_\_（乙方）

签订时间：\_\_\_\_?年\_\_\_\_?月\_\_\_\_?日

重庆市国土资源和房屋管理局制

重庆市工商行政管理局监制

根据《\_\_\_\_\_》、《城市房屋白蚁防治管理办法》（建设部令第72号令）和《重庆市城市房屋白蚁防治管理办法》（渝国土房管发[\_\_\_\_\_]674号）文件规定，结合白蚁预防工程具体情况，甲乙双方在平等、协商一致的情况下订立本合同。

### 一、工程概况

工程位置\_\_\_\_\_区（县）\_\_\_\_\_街（路/巷）\_\_\_\_\_号房屋

建筑结构类型?: \_\_\_\_\_

建筑占地面积?: \_\_\_\_\_

建筑总面积：\_\_\_\_\_

施工单位?：\_\_\_\_\_

负责人?：\_\_\_\_\_

## 有害生物防治方案篇四

- 1、甲乙双方要建立白蚁防治的档案资料以备查验。
- 2、乙方必须持有“白蚁防治公司营业执照”等真实有效证件。
- 4、乙方须在合同签订15天内、电话联系甲方、确认施工顺利进行。
- 5、装修期间、如遇恶劣气候等不定因素影响，乙方应及时采取相应措施、以确保施工顺利进行，最终达到白蚁预防工程的最佳效果。
- 6、白蚁防治工程按房屋平面图和装饰设计制订白蚁预防施工方案。
- 7、工程质量验收标准以房屋装饰白蚁预防方案和《新建房屋白蚁预防技术规程》作为质量评定验收标准。

## 有害生物防治方案篇五

各村（社区）党支部、村（居）委会、镇属各单位：

按照《关于印发县城城镇化建设重点推进年活动实施方案的通知》精神，为了逐步改善我镇农村环境卫生状况，不断提高人民群众生活质量和文明程度，营造清洁、整齐、优美的居住环境，全面提升徐家坪镇整体形象，经镇党委、\*研究，并结合我镇实际，现制订具体实施方案如下：

## 一、指导思想

坚持以科学发展观为指导，以农村集中居住区为重点，突出抓好铁路、公路沿线村庄的治理工作，按照我县城镇化建设要求，坚持“全镇统一协调、社会公众参与、严管重罚结合、实施督查问责”的原则，全面开展农村环境卫生整治，切实改善群众生活环境，不断提升我镇对外形象，展示整洁优美、文明和谐的徐家坪镇、村新风貌。

## 二、整治范围和内容

### （一）整治范围

本次整治范围重点是：

1、十天高速、宝成铁路过境段两则可视范围内的集中村庄；2、石马路，徐西路、徐木路沿线的集中村庄。

### （二）实施内容

1、治理和美化镇村环境。一是彻底清除河道、路边的垃圾和杂物，依法查处向河道内倾倒垃圾排放污水等行为，保证河道清洁畅通；二是治理整治区内的五乱现象，即：柴草乱垛，粪土乱堆，垃圾乱倒，污水乱泼，禽畜乱跑。督促村民搞好房前屋后和环境卫生，倡导村民养花种草，美化居住环境；三是要求镇内机关站所要美化各自办公场所，积极开展文明单位，绿色单位创建活动，做好示范带头作用。

2、加强建筑物整饰。一是对整治内有碍观瞻的残垣断壁，低矮破旧的房屋进行拆除改造。拆除公共场所和道路两边的违章建筑，路障和影响村容村貌的简陋厕所。对长期未封顶的“半拉子”工程要落实责任，限期完结。二是对整治区内的机关单位，农村房屋墙面进行清洗和粉刷，确保房屋新颖美观，与周围自然环境相协调。

3、加强镇村基础设施建设。一是整治区内的村庄和单位要按照农村清洁工程标准和要求，加快污水排放，垃圾处理，广场绿化，人畜饮水，路桥等建设步伐，达到道路硬化，雨污分流，环境绿化，村容整洁的目标；二是加大农户圈、厕、厨的改建力度，大力推广太阳能、沼气等清洁能源的使用，改善生活环境。

### 三、实施步骤

#### （一）宣传动员阶段（ 年6月20日-7月20日）

1、召开全镇清洁工程动员大会，通过会议，广播、标语等形式大造声势，营造浓厚氛围。

2、各村召开村两委干部会议，动员全村干部群众积极参与，将清洁工程工作落到实处。并成立组织机构，落实工作人员，制定实施方案。

#### （二）集中整治阶段（ 年7月21日-9月30日）

各村，各单位要按照方案突出重点，以点带面，认真组织实施，集中精力做好各项整治工作。努力打造具有地方特色、和谐优美的乡村风光，进一步改善我镇农村环境水\*，提升对外形象，促进镇域经济社会又好又快发展。

#### （三）整改验收阶段（ 年10月1日-11月30日）

由镇整治领导小组抽调人员组成考核组，对各村及责任部门的工作开展情况进行初验，对检查出的整治不到位的地方，提出指导意见，存在问题的村及有关单位必须采取得力措施进行整改提高，确保达到整治要求。镇验收组将根据验收结果，在年终总结会上予以通报，同时对我镇清洁工程运行情况进行全面评估和完善，逐步形成稳定的长效保洁机制，并巩固成效，抓好长效运行。

## 四、保障措施

（一）统一思想，提高认识。搞好村庄及站所环境综合整治，对改善农村生活环境、预防疾病传染、提高群众生活质量、促进农村社会经济发展和塑造文明新形象都有着十分重要的意义，各村、各单位要高度重视此次专项整治活动，进一步强化大局意识和责任意识，切实将工作落到实处，抓紧抓好，抓出成效。

（二）加强领导，狠抓落实。镇党委、\*将成立以党委\*任组长、镇长任副组长、分管领导及相关人员为成员的领导小组，具体负责此项工作的检查督导，把农村清洁工程作为农村工作的重要内容，落实责任，分解任务。各村也要成立由村支部\*为第一责任人的领导小组，按照“\*引导、农民主体、社会帮扶”的原则，积极发动广大农民群众投工、投劳、投资建设，确保专项整治工作任务圆满完成。

（三）强化督查考核。镇\*将把此次专项整治工作任务完成情况纳入年终综合考评。镇工作人员定期对整治情况开展督查，做到一月一通报。对落实不力的村和部门下达整改通知书，责令限期改正；年终考核不达标的村和部门，进行通报批评。