

水厂建造合同(优秀9篇)

随着人们法律意识的加强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面是我给大家整理的合同范本，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

水厂建造合同篇一

长春图书馆分馆是长春图书馆在馆外设立的读者服务场所，在业务上接受长春图书馆的指导与检查，在行政上隶属其主管部门。为确保分馆工作的可持续发展，明确长春图书馆与分馆各自应承担的责任、权利及义务，经双方共同协商，达成如下协议：

一、长春图书馆的责任、权利及义务：

- 1、负责对分馆进行业务指导及人员培训；
- 2、负责技术支持，包括：计算机管理软件的选择、安装、技术指导、维护等；
- 3、首次提供图书500册；提供较新期刊1000册；
- 4、定期为分馆流通图书、期刊；
- 5、不定期为分馆提供文化信息共享工程的刻录光盘等资源。

二、分馆的责任、权利及义务：

- 1、提供一处面积不低于40平方米的馆舍；
- 2、保证年购书经费在20xx元以上或筹集有利用价值的书刊200册以上；

- 4、分馆需与长春图书馆办理集体借书手续，每次可借200—500册书刊；
- 5、每年开馆时间不少于100天，每年发展读者不少于100人；
- 6、每年组织读者活动不少于2次。
- 8、在有条件的情况下配置计算机，并通过网络与长春图书馆实现资源共享；
- 9、做好各项业务统计工作，并及时上报长春图书馆，确保统计内容的准确性和完整性；

三、双方应严格遵守本协议，如一方未能遵守，另一方有权要求解除

四、协议有效期为一年，有效期满，双方对协议无异议，可自动延长

六、本协议未列事项，双方本着平等互利的原则协商解决

本协议一式两份，双方各执一份，协议自签字之日起生效。

长春图书馆分馆

公章公章

签字： 签字：

水厂建造合同篇二

委托方（甲方） _____

设计方（乙方） _____

经甲乙双方协商,根据《民法典□□xxx著作权法》有关规定.甲方将位于__项目的景观工程设计委托给乙方,并达成如下协议:

一、设计周期

此项目设计周期__天,本合同自__年__月__日__至__年__月__日。

二、乙方的景观工程设计

根据乙方的设计进度各个阶段的时间安排如下

三、乙方的详细工作任务

1. 概念设计,初步设计阶段

• 概念设计阶段

甲方将项目总体规划方面的情况告之乙方,乙方根据甲方确认的项目总体规划和甲方对景观设计的初步设想,开展概念设计,确立总体景观设计的主题,能够和项目总体规划有机的结合,内容如下:

a□概念设计说明;

b□总体景观设计概念分析图和组团分析图;

c□总*面图;

d□主要景观区域的分布图,可用图片的形式来表达。

• 初步设计阶段

(1) 乙方根据经甲方确认的概念设计及其意见,开展方案深

化设计（进一步表达方案的构思和内容）。

a□方案设计说明和主要植物品种の説明；

b□景观方案彩色部总*面图，其中包括道路铺装、绿化；

c□景观结构分析以及景观立体模式分析；

d□项目各级景点和景区的*面、立面和文字说明；

f□项目景观道路设计图，提供*面和文字说明。

2. 深化扩初阶段

扩初设计是为了控制景观设计的细部效果，并根据甲方确认的总体环境规划，完成分区的细化及深化设计工作。

该阶段的设计成果包括：

1. 总技术说明：

2. 项目园境规划*面图（彩色），以及分区放大*面图：

3. 3-5张a3彩色透视正式图，用以表达方案确认后的景点透视效果；

4. 各种户外空间小品的资料、部分大样图象提供局部透视或参考图片）；

5. 提供各种铺装大样和地面停车处理方式；

6. 各种水体设计的资料及部分大样图和说明，包括部分景观节点详图；

7. 园林照明系统、排水系统、喷灌系统组织的布置图及部分大样图、灯具的选型图；
8. 绿化栽种区域地带的地形整体，垂直分布图；
9. 植物品种和布置图及观赏特性（主要景观树木的选型图 and 选择苗木的艺术要求）；
10. 提供物料表及各种材料、颜色资料。

3. 施工图设计阶段

该阶段的设计成果包括：

1. 硬园景布置图
2. 灌溉布置图
3. 户外标高图
4. 园林__建筑界面之立、剖面图
5. 水体*、剖面及施工大样设计图
6. 各种小品的*、立面及施工大样图
7. 各种室外选材之布置图及施工大样图
8. 设计说明及物料表
9. 材料明细表
10. 植物技术指标
11. 硬园景定线图及工程做法表

12. 水电设计的施工图

四. 报酬及其支付方法

参照国家及河南省规划设计收费有关标准，经双方协商确定本项目的景观设计单价为_____*平方米。景观的计价面积为：总规划用地面积减去规划用地内建筑单体的总基础面积。即：总规划用地面积__*平方米减去规划用地内建单体的总基础面积_____ *平方米等与__*平方米。则项目的总设计费=总景观设计面积乘以设计单价。

本项目实际确定的景观设计费总计：__元整。

五、甲方的权利和义务

• 权利

1. 在乙方进行景观设计的每个阶段,甲方有权以书面形式提供建议。
2. 乙方进行景观设计的每个阶段工作完成后,甲方组织会审验收。

• 义务

1. 甲方应向乙方提供设计所需的项目建设规划方案及项目的技术资料（包括设计所需设计院的总图.设计所含的所有专业电子版图纸）。
2. 在乙方进行设计过程中，甲方应保持与乙方的.充分沟通，定时会审图纸。
3. 甲方对乙方提交的概念和初步设计方案审核确认后，在乙方进行深化设计时甲方不得推翻原来的概念和初步设计方案而重新设计，否则甲方向乙方补偿合同额50%的修改费。

六. 乙方的权力和义务

• 权利

1乙方发现甲方不能及时提供设计所需的图纸及其他技术图纸时，乙方有权解除合同并赔偿乙方损失。

2乙方基于本合同完成的设计成果著作权归乙方，不经乙方同意甲方不得将本次工程设计成果转让给第三方或用于其它方面和项目。

3如果甲方不能按合同约定向乙方支付设计费时，乙方有权终止设计。其间造成的延误的工期及其他损失由甲方承担，并支付乙方损失（按合同额的2倍）。

• 义务

1. 乙方要按时按量完成甲方交给的设计方案，乙方不能擅自改变设计内容。

七. 违约责任

1. 如果乙方未能按照合同要求日期进行景观设计工作，赔偿甲方的损失。

2. 甲方如果不能按约定要求与乙方交换意见，定期会审方案，图纸及甲方多次修该设计造成乙方工作延误，乙方可以解除合同，甲方支付乙方违约金。

3. 甲方对乙方提交的概念和初步设计方案审核确认后，在乙方进行深化设计时，甲方不得推翻原来的概念和初步设计方案而重新设计，如果甲方执意要改变方案，应向乙方补偿相应的设计费。

八. 其他

九. 本合同一式4分，甲乙双方各执两份。合同双方盖章签字后方可生效。

甲方：_____ 乙方：_____

法人：_____ 法人：_____

日期：__年__月__日 日期：__年__月__日

委托代理人：_____ 委托代理人：_____

开户行：_____ 开户行：_____

账号：_____ 帐号：_____

水厂建造合同篇三

长期建造合同确认与计量的常用方法，主要有完工百分比法和完成合同法两种。按照完工百分比法，企业需要根据合同完工进度的比例，分阶段确认收入和费用，并报告当期收益；而在完成合同法下，平时只记录工程建造所发生的各项成本和费用支出，直到整个工程完成后，才将全部成本与全部收入进行配比，确认工程项目实现的损益。

企业采用完工百分比法对长期建造合同进行确认和计量，应当同时满足以下条件：合同总收入能可靠地计量。如工程合同采取招投标方式取得，事先已经固定下来；与合同相关的经济利益能够流入企业。如合同的履行具有较强的法律约束和强制力，也就是说，工程完工后能够顺利地收到相应的工程款；或者是与当地政府机关签约，承建一项市政工程，收回工程款也有较高的保障；在资产负债表日合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定；为完成合同已经发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量，以便实际合同成本能够与以前的预计成本相比较。

如果某项工程同时符合上述条件，那么，建造合同的结果就能够可靠地估计，就应当在资产负债表日，采用完工百分比法确认合同收入和费用；如果某项工程不能符合上述条件或其中之一时，就应当采用完成合同法。例如，某高层建筑工程项目在招标结束后，取得建造合同的企业在打地桩时，发现该建筑所选地基属沉积地形，地基成本难以确定，那么，也只有采用完工合同法来核算该工程的收入与费用了。

采用完工百分比法确认和计量长期建造合同的成功关键是恰当、合理地确定合同完工进度。

我国《会计准则——建造合同》和《企业会计制度》对于完工百分比的确定规定了三种方法：

累计实际发生的合同成本占预计总成本的比例；已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例；已完合同工作的测量。

合同完工进度可以按投入和产出两个方面加以确定。其中投入量是将累计到某一日期（如资产负债表日）的工程投入与工程预计总投入相比较，借以确定工程完工的程度或比例，具体用来比较的投入量是工程的累计投入成本与预计总成本。与投入量相反，产出计量是以工程完成的工作量为基础，与工程总的作业量相比较，以确定工程的合同完工进度。

应当指出的是，在高度动荡的市场经济环境下，从事长期建造合同的实施，是一种需要较高投入的高风险经营活动，其结果有时实在难以预料。因此，应运而生了一种比完工合同法更为稳健的确认与计量长期建造合同的方法——成本回收法。成本回收法要求在所投入的成本未得到足额补偿之前，不确认任何利润。

在美国，“会计原则委员会”第10号意见书允许在“缺乏预计可收回性的合理基础”时，采用成本回收法确认收入及其

利润；“财务会计准则委员会”在其“财务会计准则”45号及66号有规定了可以采用成本回收法。

在我国，《企业会计准则——建造合同》和《企业会计制度》第五章第二节“建造合同收入”，也规定可以使用“成本回收法”来确认与计量长期建造合同。如果长期建造合同的结果不能可靠地估计，采用成本回收法确认与计量长期建造合同，应区分以下情况进行处理：

合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确定；合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入；如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，应将预计损失立即确认为当期费用。

需要注意的是，由于成本回收法过分稳健，所以，其应用理当受到严格的限制。一方面，只有当工程收入的可收回性难以合理预计或存在极大的不确定性，以及长期建造合同的结果不能可靠地估计时，才能采用成本回收法确认与计量长期建造合同；另一方面，当采用成本回收法确认与计量长期建造合同后，必须在年度财务报告中详细地披露采用该方法的原因和理由，以及由于采用该方法而对年度财务报告所产生实质影响的金额。

内容摘要：长期建造合同的交易需要较长的时间才能完成。在此期间，由于客观因素的变化，其收入和费用具有很大的不确定性，因此，承包商应合理地确认与计量长期建造合同，关键在于合理把握与建造合同相关的风险与报酬的转移程度并及时加以确认；选择正确的计量方法。

关键词：长期建造合同确认计量方法

对于承包商而言，长期建造合同是一种特殊的经济业务，从工程开始到最后完工结算，一个完整的交易需要较长时间。在整个交易过程中，由于市场客观环境的复杂多变，交易双

方的风险和报酬也在不断地发生变化。因此，合理确认与计量同长期建造合同相关的收入与费用，对于正确估价企业在执行长期建造合同过程中所取得的报酬和所承担的相应风险，具有重要意义。

参考资料：

1. 葛家澍主编，中级财务会计学[m]北京：中国人民大学出版社，
2. 财政部，企业会计准则1999[m]北京：经济科学出版社，1999

水厂建造合同篇四

开发商： 以下简称甲方 施工队： 以下简称乙方 依照《xxx合同法》《xxx建筑法》等相关法律、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本合同园林园建及绿化工程事项协商一致，订立本合同。

一 。工程概况：

1. 工程名称：

2. 工程地点：

3. 工程总面积：

二 。工程内容：

园林路铺装、园林小品、凉亭、悬背廊架、双排仿木花架、景观叠水、景观照明、假山喷泉、微喷设施、绿化种植、假山、景石布置、水景、户外健身器材、休闲桌椅等。

三 。 承包方式：

本工程按包工包料进行施工总承包。

四 。 组成合同文件：

1. 本合同书；
2. 图纸(意向图、平面图、效果图、施工图等)；
3. 清单报价表；
4. 分段验收表格及完工后的验收报告。

五. 工程造价及结算

1. 清单报价按实际发生量结算；
2. 经双方协商，达成的总承包价。

六 。 合同工期：

1. 本工程合同工期为 天，开工工期从 年 月 日至 年 月 日，按日历天数。
2. 本工程因人力不可抗拒的自然灾害或甲方原因致使施工不能正常进行同意顺延工期。

七 。 工程施工质量和验收：

1. 照施工图纸、工程技术要求、经甲方确认的施工技术方案组织施工。
2. 施工过程中甲、乙双方沟通后按进度分段验收。

3. 工程竣工后，乙方在自检合格的基础上向甲方提供竣工验收报告，甲方在接到乙方竣工验收申请报告后，一周内组织相关人员进行工程验收。验收合格后，甲方签署竣工验收证书，乙方将工程移交给甲方处理；若验收不合格，乙方负责修复合格后，再报甲方验收。

八。甲方责任：

1. 开工前，甲方应对乙方进行施工技术交底，协助乙方放线定位。
2. 甲方应委派相关负责人对工程质量、数量确认。
3. 当甲方需要进行图纸变更和采取技术处理措施时，应以通知单书面通知乙方。
4. 乙方负责协调好施工周边关系，确保材料，机械设备进出场及施工的顺利进行。
5. 甲方免费提供水、电给乙方使用。

九。乙方责任：

1. 乙方不能将本工程转包，一经发现，甲方有权立即取消乙方的承包资格，因此造成的一切损失由乙方全部承担。
2. 乙方应严格按施工图纸及技术要求组织施工，工程质量必须达到施工规范和设计要求。
3. 乙方给甲方提供工程发票，不提供材料发票。
4. 工程变更：

当甲方对原设计变更发出书面变更通知时，乙方应按照甲方通知进行变更并提交变更工程量及价款报告。甲方收到变更资

料报告5日内予以确认.逾期无正当理由不确认时,视为变更报告批准。如果乙方因特殊情况对原设计提出变更要求,需甲方批准后方可实施,并签署书面变更协议。

十。工程总造价: (见工程预算书)

十一。付款方式:

1. 合同签定后,甲方先支付合同总额的30%作为预付材料款,然后按工程进度支付。
2. 完成总工程量的90%时,甲方支付至合同总金额的80%。
3. 工程完工后甲方验收合格一周内支付至合同总金额的95%。
4. 余款5%作为工程的质保金,在半年质保期满,10个工作日内付清工程余款。

十二。竣工验收:

1. 工程具备验收条件,乙方以书面形式通知甲方,并向甲方提供完整的竣工资料和竣工验收报告。甲方应在收到以上文件后一周内组织验收。甲方如无正当理由不组织验收或验收后一周内未提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可。
 2. 竣工日期为本工程竣工验收通过的日期,此后半年为保修期。
- 十三。其他事项:

1. 本合同未尽事宜,双方协商后签定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 合同甲乙双方在合同同期如发生纠纷,可协商解决或提交长沙市建设局裁决,或向工程所在地人民法院提起诉讼。
3. 本合同一式肆份,甲乙双方各持两份,签字盖章后生效。

甲方:(盖章) 乙方:(盖章) 年 月 日 年 月 日

水厂建造合同篇五

出租人（甲方）：

承租人（乙方）：

联系地址：联系地址：电话：电话：身份证号：身份证号：

根据《xxx合同法》及有关规定，为明确甲、乙双方的权利义务关系，经双方协商一致，在合法、平等、自愿、相互信任的基础上签订本合同，承诺共同遵守。

一、出租物业坐落地点及设施情况

1、甲方将其拥有的位于市区的房屋

（以下简称“该房屋”）租给乙方使用，用途为，房屋面积为平方米。

2、该房屋现有装修及设施情况见附件。除双方另有约定外，该附件作为甲方按照本合同约定交付乙方使用和乙方在本合同租赁期满交还该房屋的验证依据。

二、租赁期限

1、该房屋租赁期限共个月，自年月日至年月日止。

2、租赁期内，甲乙双方未经协商一致均不得提前解约。

三、租金及支付方式

1、该房屋租金为人民币元整/月（此价格不含相关税费），乙方应同时交纳首期租金元给甲方。

2、该房屋租金按支付，支付时间为，以甲方实际收到为准。

3、乙方若逾期支付租金，每逾期一天，则乙方需按月租金的%支付违约金。拖欠租金超过一个月，甲方有权收回此出租房，乙方须按实际居住日交纳租金并承担违约责任。

四、押金及支付方式

1、为确保房屋及其附属设施之安全与完好，及租赁期内相关费用之如期结算，乙方同意于年月日前支付给甲方押金元整，甲方在收到押金后予以书面签收。

2、除合同另有约定外，甲方应于租赁关系消除且乙方迁空、点清并付清所有应付费用后的当天将押金全额无息退还乙方。

3、因乙方违反本合同的规定而产生的违约金、损坏赔偿金和其它相关费用，甲方可在押金中抵扣，不足部分乙方必须在接到甲方付款通知后十日内补足。

五、甲方义务

1、甲方须按时将房屋及附属设施交付乙方使用。对其出租的房屋和设施负有维护、修缮、管理使其适于居住使用的责任。

2、房屋设施如因质量原因、自然损耗、不可抗力或意外事件而受到损坏，甲方有修缮并承担相关费用的责任。如甲方未在两周内修复该损坏物，以致乙方无法正常使用房屋设施，乙方有权终止该合约，并要求退还押金。

3、甲方应确保出租的房屋享有出租的权利，如租赁期内该房屋发生所有权全部或部分转移、设定他项物权或其他影响乙方权益的事件，甲方应保证所有权人、他项权利人或其他影响乙方权益的第三者能继续遵守本合同所有条款，反之如乙方权益因此遭受损害，甲方应负赔偿责任。

六、乙方义务

- 1、乙方应按合同的规定按时支付租金及押金。
- 2、乙方经甲方同意，可在房屋内添置设备。租赁期满后，乙方将添置的设备搬走，并保证不影响房屋的完好及正常使用。
- 3、未经甲方同意，乙方不得将承租的房屋转租或分租，并爱护使用该房屋如因乙方过失或过错致使房屋及设施受损，乙方应承担赔偿责任。
- 4、乙方应按本合同规定合法使用、爱护房屋及附属设施，不得擅自改变使用性质。乙方不得在该房屋内存放危险物品。否则，因乙方原因导致该房屋及附属设施受损或遭受人身损害，乙方应承担全部责任。

水厂建造合同篇六

(以下简称甲方) (以下简称乙方)

依据《xxx合同法》及相关法律、法规，增强双方责

一、标的

1、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容： 设计施工图纸所包含的所有内容

2、工程合同价款：

(1)、本工程合同造价为人民币 元，即人民币 元整。

(2)、 按

3、承包方式： 由乙方设计，采用大包干，即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。

4、承包范围和内容：

设计施工图纸范围内的所有绿化工程(详见施工图)。

二、质量与管理

2、乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负；

3、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。

4、在合同规定的养护期内，对属于乙方责任的工作质量问题，甲方应书面通知乙方并约定时间进行整改。

三、工期

本工程工期为□ 20xx 年 月 日至 年 月 日 绿化工程养护期为： 年 月 日至 年 月 日。

1、工期顺延

如遇下列情况，经甲方现场工程代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

(3)、在施工中因停水、停电连续影响作业者；

(4)、甲方现场工程代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者；

(5)、未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者；

(7)、发生重大设计变更。

2、工程进度与验收

(2)、乙方应按照本合同要求，积极组织本项目的有关原材料、设备、人员进场；

(5)、若因甲方的苗木或材料进场延缓等原因，造成误期，与乙方无关。

(6)、乙方在工程竣工后三日内配合甲方准备验收资料，甲方组织进行工程验收。

(7)、竣工工程验收合格，从验收之日起两周，乙方向甲方移交

(8)、在进行竣工工程验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理和返工，并在双方议定的措施和期限内完成。如不能按期完成，每延误一天，对乙方罚款元。

(9)、工程竣工验收，应以竣工图纸、图纸说明、设计变更签证、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

四、甲乙双方权利和义务

1、甲方

(1)在开工前做好“三通”，提供现场资料；

(2)根据施工地区供水、供电、水压、电压情况，采取措施满足施工用水、用电的需要；

(3) 审核乙方工程进度表，及时向乙方支付工程进度款；

(5) 组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合乙方办好竣工结算工作。

2、乙方

(1) 施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工；

(2) 及时将工程进度表及需办理的签证等资料送报甲方。

(3) 按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理；

(5) 在交工前应负责保管，并做好场地清理；

(6) 提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收；

五、工程价款的支付与结算

1、按工程进度每月支付完成产值的_____％；

3、甲方拖欠工程进度款或尾款，应按银行有关逾期付款办法的有关规定处理。

4、本工程价款不含税金。

六、违约责任

1、甲方违约

(1)、甲方不按时支付工程进度款；

(2)、甲方无正当理由不支付工程竣工结算价款；

2、乙方违约

(1)、因乙方原因不能按照合同约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；

(2)、因乙方原因工程质量达不到合同约定的质量标准；

(3)、乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。乙方承担违约责任，赔偿因违约给甲方造成的损失。

违约金： 元— 元。

七、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商达成补充协议，所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。

八、本合同在执行过程中发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可向人民法院诉讼解决。

九、本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。

十、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

甲方(公章)： _____ 乙方(公章)： _____

法定代表人(签字)： _____ 法定代表人(签字)： _____

_____年___月___日 _____年___月___日

水厂建造合同篇七

经甲乙双方协商，根据

一、设计周期

此项目设计周期天，本合同自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

二、乙方的景观设计工程

根据项目的特点乙方的设计工作分概念及初步设计阶段。深化扩初设计阶段。施工图设计阶段。

根据乙方的设计进度各个阶段的时间安排如下：

设计阶段

设计内容

设计时间

会审时期

第一阶段

概念及初步设计

甲方对以上各阶段的设计如作修改，应向乙方补给相应的设计时间。

三、乙方的详细工作任务

1、概念设计，初步设计阶段

概念设计阶段：

a)概念设计说明；

b)总体景观设计概念分析图和组团分析图；

c)总*面图；

d)主要景观区域的分布图，可用图片的形式来表达。

初步设计阶段：

(1)乙方根据经甲方确认的概念设计及其意见，开展方案深化设计(进一步表达方案的构思和内容)。

a)方案设计说明和主要植物品种的说明；

b)景观方案彩色部总*面图，其中包括道路铺装、绿化；

c)景观结构分析以及景观立体模式分析；

d)项目各级景点和景区的*面、立面和文字说明；

f)项目景观道路设计图，提供*面和文字说明。

2、深化扩初阶段

扩初设计是为了控制景观设计的细部效果，并根据甲方确认的总体环境规划，完成分区的细化及深化设计工作。

该阶段的设计成果包括：

总技术说明：

项目园境规划*面图(彩色)，以及分区放大*面图：

张a3彩色透视正式图，用以表达方案确认后的景点透视效果；

各种户外空间小品的资料、部分大样图象提供局部透视或参考图片);

提供各种铺装大样和地面停车处理方式;

各种水体设计的资料及部分大样图和说明, 包括部分景观节点详图;

园林照明系统、排水系统、喷灌系统组织的布置图及部分大样图、灯具的选型图;

绿化栽种区域地带的地形整体, 垂直分布图;

植物品种和布置图及观赏特性(主要景观树木的选型图和选择苗木的艺术要求);

提供物料表及各种材料、颜色资料。

3、施工图设计阶段

该阶段的设计成果包括:

硬园景布置图

灌溉布置图

户外标高图

园林建筑界面之立、剖面图

水体*、剖面及施工大样设计图

各种小品的*、立面及施工大样图

各种室外选材之布置图及施工大样图

设计说明及物料表

材料明细表

植物技术指标

硬园景定线图及工程做法表

水电设计的施工图

四、报酬及其支付方式

参照国家及省规划设计收费有关标准，经双方协商确定本项目的景观设计单价为*方米。景观的计价面积为：总规划用地面积减去规划用地内建筑单体的总基础面积。即：总规划用地面积*方米减去规划用地内建单体的总基础面积*方米等与*方米。则项目的总设计费=总景观设计面积乘以设计单价。

本项目实际确定的景观设计费总计：_____元整。

五、甲方的权利和义务

权利：_____

在乙方进行景观设计的每个阶段，甲方有权以书面形式提供建议。

乙方进行景观设计的每个阶段工作完成后，甲方组织会审验收。

义务：

甲方应向乙方提供设计所需的项目建设规划方案及项目的技术资料(包括设计所需设计院的总图。设计所含的所有专业电子版图纸)。

在乙方进行设计过程中，甲方应保持与乙方的充分沟通，定时会审图纸。

甲方对乙方提交的概念和初步设计方案审核确认后，在乙方进行深化设计时甲方不得推翻原来的概念和初步设计方案而重新设计，否则甲方向乙方补偿合同额50%的修改费。

六、乙方的权力和义务

1、乙方发现甲方不能及时提供设计所需的图纸及其他技术图纸时，乙方有权解除合同并赔偿乙方损失。

2、乙方基于本合同完成的设计成果著作权归乙方，不经乙方同意甲方不得将本次工程设计成果转让给第三方或用于其它方面和项目。

3、如果甲方不能按合同约定向乙方支付设计费时，乙方有权终止设计。其间造成的延误的工期及其他损失由甲方承担，并支付乙方损失(按合同额的2倍)。

义务：

乙方要按时按量完成甲方交给的设计方案，乙方不能擅自改变设计内容。

七、违约责任

如果乙方未能按照合同要求日期进行景观设计工作，赔偿甲方的损失。

甲方如果不能按约定要求与乙方交换意见，定期会审方案，图纸及甲方多次修该设计造成乙方工作延误，乙方可以解除合同，甲方支付乙方违约金。

甲方对乙方提交的概念和初步设计方案审核确认后，在乙方

进行深化设计时，甲方不得推翻原来的概念和初步设计方案而重新设计，如果甲方执意要改变方案，应向乙方补偿相应的设计费。

八、其他

九、本合同一式4分，甲乙双方各执两份。合同双方盖章签字后方可生效。

甲方：_____乙方：_____

法人：_____法人：_____

日期：_____年____月____日

水厂建造合同篇八

委托方(发包方)：（以下简称甲方）

受托方(承包方)：（以下简称乙方）

甲方委托乙方进行 勘测设计任务根据《xxx民法典》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经甲乙双方协商一致，签定本合同，以资共同遵守。

第一条、任务的依据和内容：

1、任务依据(双方签定的协议或甲方委托书)：

2、 设计内容(工程名称、规模和设计阶段等)：

第二条、勘测设计基础资料的提供与设计文件的交付：

1、甲方应按如下所列内容和时间提供设计基础资料

(1)

(2)

(3)

2、乙方收到甲方提供的勘测设计基础资料后拟订主要设计方案，并约定甲方于 年 月 日在 确认方案。

3、乙方根据甲方确认的设计方案，完成设计任务，并按如下所列时间交付设计文件。

(1)

(2)

(3)

4、设计文件交付数量按照《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》的规定执行，增加数量另收工本费，其费用在交付时计价付款。

5、提供设计基础资料与交付设计文件的日期均以送达或寄发邮戳为准，由于甲方提供基础资料不全或未按时提供，乙方交付设计文件的日期予以后延。若提供设计基础资料的日期推迟15天，交付设计文件的日期另议。

第三条、勘察设计取费与拨付：

1]根据国家物价局、*《工程勘察取费标准》、《工程设计收费标准》的规定，勘察设计取费总额 元。

2、勘察设计费的拨付：

(1) 本合同生效后十天内，甲方向乙方拨付勘察设计费总额的20%作为定金，(本合同履行后，定金抵作勘测设计费);勘测设计文件交付后15天内，结清全部费用。

(2) 勘察设计工作开展后，甲方应按下表规定的日期向乙方拨付勘察设计费。

勘察设计费拨付表

次数	金额(万元)	拨付期限	付款方式	备注
----	--------	------	------	----

(3) 其他说明：

第四条、双方的义务

1、甲方：

(1) 按时提供合同规定的勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。

(2) 按合同规定的期限和金额拨付勘察设计费。

(3) 在乙方人员进入现场工作时，提供工作、生活、交通和通讯方面的便利。需要邀请乙方人员到甲、乙方驻地以外的地方协助处理本合同范围内的有关问题，乙方的差旅费应由甲方支付。

(4) 尊重并维护乙方的设计成果，乙方所提交的设计文件不得擅自修改或转让给第三方重复使用，除本工程项目以外，甲方重复使用乙方提供的图纸，须征得乙方的同意，其费用双方协商确定。

2、乙方：

(1) 按时交付合同规定的设计文件，并对交付的设计文件的

质量负责。

(2) 所交付的设计文件，经上级主管部门审查后，在本合同范围内必要修改，由乙方负责，超出合同范围的重大变更，而重作或修改设计时，须有设计审批机关的意见书，经双方协商，另订合同。

(3) 负责进行设计技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加工程竣工验收，因工程需要派现场设计代表，费用由双方协商，另订合同。

(4) 对甲方提供的基础资料，乙方有保密的义务。如属甲方的专有技术，未经甲方同意，乙方不得擅自用于其他工程。

第五条、违约责任：

1]甲方：

(1) 由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供设计必需的资料或工作条件，而造成勘察设计的返工、窝工或修改设计，除乙方推迟交付设计文件的日期外，甲方还应按乙方实际消耗的工作量增付费用。因甲方责任而造成重大返工或重新设计时，按中途停止设计办法结清设计费，加订合同，重新设计。

(2) 没有按照合同规定的期限和金额拨付勘察设计费，应偿付逾期违约金。每逾期一天，按该工程勘察设计费的5‰计算违约金。

(3) 由于甲方要求，乙方中途停止设计，预付定金不退。勘察设计工作已进行到初步设计或施工图阶段的，按该阶段已完成的工作量结算勘察设计费后，结束本合同关系。需重新设计时，另订合同。

2、乙方：

(1) 由于乙方原因或未按合同规定时间交付设计文件，每逾期一天，应偿付给甲方该部分设计费5%的逾期违约金。

(2) 因设计质量低劣引起返工或未按期交付设计文件拖延工期造成损失，除由乙方继续完善设计外，必须视造成损失浪费的大小，减少或免收该部分的设计费，对于因设计错误造成工程重大质量事故，乙方除免收损失部分的设计费外，应另付与损失部分设计费相等的赔偿费。

(3) 乙方单方停止履行合同，应当加倍返还定金。

第六条、附则

1、本合同所有附件，均系合同组成部分，具有同等效力。

2、未尽事宜，双方友好协商解决，协商达成的协议，与本合同具有同等法律效力。

3、若在合同执行过程中发生纠纷时，双方尽量友好协商解决，协商不成按《xxx经济合同仲裁条例》的规定进行仲裁，也可向人民法院起诉。

4、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后即生效，合同文本一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方单位名称(盖章)： 乙方单位名称(盖章)：

法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：

签定日期： 年 月 日

水厂建造合同篇九

甲方(发包方): (以下简称甲方)

乙方(承包方): (以下简称乙方)

依据《xxx合同法》及相关法律、法规,增强双方责任感,确保工程的顺利完工,双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同,条款如下:

一、工程概况

工程名称: 工程地点: 工程内容: 设计施工图纸所包含的所有内容

二、工程合同价款: 本工程合同造价为人民币 元,即人民币 元整。本造价内含两年养护费用。

三、承包方式:

由乙方设计,采用大包干,即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。承包范围和-content: 设计施工图纸范围内的所有绿化工程(详见施工图)。

四、工期

本工程工期为 20xx 年 月 日至 年 月 日绿化工程养护期为: 年 月 日至 年 月 日。

五、工程价款的支付与结算

1、按工程进度每月支付完成产值的_____%;

3、本工程价款不含税金。

六、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商达成补充协议，所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。

七、本合同在执行过程中发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可向人民法院诉讼解决。本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

(公章) (公章)

甲方代表签字： 乙方代表签字：

年 月 日 年 月 日