

# 集成吊顶合同 集成吊顶承包合同(模板9篇)

现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多事情需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。以下是我为大家搜集的合同范文，仅供参考，一起来看看吧

## 集成吊顶合同篇一

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》的及国家有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则结合本工程具体情况，双方就集成吊顶安装承包事项协商一致，为保证质量和工期，订立本合同，以期共同遵守。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

4、承包方式：包工、包料、包安全、包文明施工、保工期。

二、材料质量、工期要求：

1、安装完成时间：乙方按甲方工程部规定时间于 前完成集成吊顶安装工程，保证工程质量及工期(具体进场开工日期以

甲方工程部通知为准)。

2、材料质量标准：乙方保证集成吊顶(铝扣板)为正品，吊顶所用材料必须严格按照甲方确定的样品施工，铝扣板厚度不小于0.5mm，吊顶颜色及效果由甲方确定。

3、乙方提供集成吊顶相关的材料样品，乙方材料进场必须提供厂家资质、产品合格证等相关质量证明文件。

三、合同价款：

集成吊顶固定综合单价为：

led灯(随灯配电线)：

总价约为(人民币)： 元;大写： 元

注：已上价格包含材料费、运费、安装费、保管、税金等乙方服务过程中发生的一切费用，除此之外甲方不再承担任何其他费用。

3、最终总价以实际完成工程量结算。

四、付款方式：

合同签订后5日内，甲方支付10000元(大写：壹万元)工程预付款;乙方全部材料进场，甲方、监理验收后，甲方支付20xx0(大写：贰万元)元工程款;乙方完成其全部工程，甲方、监理验收合格并结算后5日内甲方一次性付清余款。

五、双方责任：

甲方：

- 1、按合同规定支付工程款。
- 2、提供乙方施工所需的水、电源接点。
- 3、协调处理乙方与各单项工程施工队伍之间关系。

乙方：

- 1、按甲方规定的时间完成所有工程量，保证工程质量达到国家相关验收标准。
- 2、自行负责材料的运输及保管工作，承担施工期间发生的水、电费用。
- 3、乙方在施工过程中应按照国家相关安全操作规程施工，施工过程中发生安全事故的相关责任及损失由乙方自行承担，与甲方无关。
- 4、乙方提供材料相应的质保资料，如甲方检查发现乙方材料与样品不符，乙方必须无条件返工并承担由此给甲方造成的相关损失。
- 5、乙方每个单元赠送安装个铝梁灯。

六、其他：

本合同如发生争议，双方协商解决，协商不成时，任何一方  
可向工程所在地人民法院提起诉讼解决。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_法定代表人(签  
字)：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 集成吊顶合同篇二

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，本着平等互利的原则，遵循平等、自愿、公平诚信的原则，结合本工程的具体情况，双方就丽景豪庭样板间的制作承包事项协商一致，特订立本合同。

### 第一条 工程概况：

1. 工程名称：丽景豪庭样板间
2. 工程地点：丽景豪庭样板间
3. 工程内容：丽景豪庭样板间集成吊顶的制作与安装

### 第二条 材料质量、工期要求

1. 交货时间：乙方按项目部规定时间内交货并且安装完成，保证甲方工期。
2. 材料质量标准：乙方按甲方确认的材料为准(即乙方提供的样板)后方可施工。

### 第三条 安装工程单价

安装工程单价，经双方协商一致，本工程合同综合价为\_\_\_\_\_ (见报价单)

### 第四条 付款方式

完成其工程量竣工验收合格后3日内一次性付清。

## 第五条 双方职责

甲方：

1. 按合同支付工程款。
2. 及时提供乙方施工所需水、电、住宿、材料堆放等。
3. 协商处理各项工程之间的矛盾。

乙方：

1. 按项目部规定时间完成所有工程量。
2. 材料的保管。
3. 保证集成吊顶的制作与安装达到甲方要求。
4. 确保质量、进度及安全。
5. 提供材料相应的质保资料。

第六条 本合同一经签订，双方应严格履行合同

甲方(公章)：\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 集成吊顶合同篇三

发包方（简称甲方）：\_\_\_\_\_

承包方（简称乙方）：\_\_\_\_\_

甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。

## 一、工程概况

1、装饰施工地点：

2、住房结构□x房x型x房x厅 套，施工面积x平方米。

3、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。

4、承包方式：\_\_\_\_\_（包工包料、清包工、部分承包）。

5、工期：自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日开工，  
至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日竣工，\_\_\_\_\_工  
期\_\_\_\_\_天。

二、工程价款及结算的约定。

三、关于材料供应的约定。

四、关于工程质量及验收的约定。

五、有关安全生产和防火的约定。

六、其它事项。

七、违约责任。

1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方\_\_\_\_\_元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，

支付\_\_\_\_\_元违约金。

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的\_\_\_\_\_ %向甲方支付违约金。

八、纠纷处理方式。

双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。

九、合同的变更和解除。

合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。

十、本合同一式x份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

合同附件为本合同的组成部分。

甲方（签章）： 电话：

乙方（签章）： 电 话：

签订地点：

签订日期□x年x月x日。

## 集成吊顶合同篇四

承包方(以下简称乙方)： \_\_\_\_\_

\*方承建的工程室内\_\_\_\_\_天花吊顶单项工程，  
于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日由\*方发包给乙方，  
采用包工包料方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，

本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的具体情况，特商定如下条款，共同遵守执行：

一、工程内容：\_\_\_\_\_施工图，标准层核心筒天花吊顶工程项目及设计变更的所有工作内容。具体如下：600×600防水\_\_\_\_\_吊顶，采用白\*喷塑t形凹槽龙骨；角线采用6cm石膏线条，油面漆二遍。

二、承包单价：根据施工图纸，按实际吊顶面积计算。包工包料：\_\_\_\_\_吊顶每平方米\_\_\_\_\_元整；石膏线条每米\_\_\_\_\_元整。

三、双方责任：

\*方责任：

- 1) 提供乙方进场人员的生活住宿条件，施工用电。
- 2) 提供乙方进场施工的垂直运输；消防、强弱电等\*的协调配合。
- 3) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度及各项规章制度的指挥、监督、实施与管理。

乙方责任：

- 1) 严格按照施工图纸与设计变更通知要求施工，提供的各种材料必须与经工程管理站认定的样板一致，进场材料需经项目部验收后方可使用。尊重和服从建设、监理单位及\*方管理人员的监督与指挥。
- 2) 严格本班组自身的安全生产教育。遵守执行经理部制订的各项制度，提高工人的安全生产意识，保\*不违反安全\*作规程，避免发生安全事故。

3) 绝对服从\*方的工程进度安排。班组长必须在\*作作业现场，未经经理同意，不准离开工地。保\*足够的施工力量，负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。

4) 爱惜\*方的一切机械设备，违章\*作致使机械设备损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。

四、工程质量及验收标准：

## 集成吊顶合同篇五

甲方：

乙方：

经过甲、乙双方协商，现将长沙市委党校教学楼室内装修(吊顶)的包工部份分包给乙方施工，为了明确双方职责，为确保工程的顺利进行，经甲、乙双方协商，一致同意如下合同条款：

一、 承包方式：

本工程采用包工不包料的方式进行分包，甲方仅提供建筑材料，乙方自备工具和劳动用品。

二、 承包范围及价格：

乙方负责党校教学楼各楼层室内装修吊顶工作，分包具体合同价如下：

2. 室内窗帘盒均按实际面积(包干价)每米元进行结算；

3. 柱子九厘板打底，防水硅钙板饰面均按实际面积(包干价)每米/

5. 过道异型延刑大芯板打底，防水硅钙板饰面按实际面积(包干价)每米/行结算；

6. 开灯眼、空调眼、消防眼均按实际每个/

7. 报告厅走廊吊顶(因高度有两层高)均按实际面积(包干价)每平方米/结算；

8. 做风机口盒(包做包安装)均按实际每个/

### 三、 付款方法：

乙方进场后，按已完成的工程量付款50%，合同所含工程施工完毕，工程验收合格后10日内付款80%；工程余款待竣工验收达到优良后，1个月内甲方全部支付乙方所余工人工资款。  
双方职责：

#### 1. 甲方责任：

1) 甲方提供临时住房。其它乙方自负生活劳保用品、用具概由乙方自理。

2) 甲方责任解答各种乙方不清楚的有关图纸、规范等疑难问题。

3) 协调好各职能部门、现场管理人员及各班组之间的总体关系。

#### 2、乙方责任：

1) 乙方必须组织管理好自己一班人，做到随工程进展需要，安排足够的工人进行施工。

2) 乙方必须服从甲方管理人员的统一安排、调度，有义务参加甲方组织的各种会议及活动。

#### 四、 质量要求：

本工程竣工验收必须达到优良，在施工过程中，乙方必须严格按照国家现行规范和建设单位提供的设计图纸和变更通知进行施工，如乙方对规范或图纸理解不清，应及时向甲方施工员询问，由施工员予以答付。如施工员不予以答付，由甲方承担责任。除此以外凡达不到设计要求和规范要求而造成返工或未达到优良所产生的一切工资和材料损失的费用由乙方承担。

#### 五、 安全、文明施工：

乙方在施工中必须严格执行国家现行安全操作规范、规程，不冒险蛮干，不违章作业。如乙方施工人员不按规范要求施工所造成安全事故甲方不承担任何经济和民事责任，全部由乙方负责承担。乙方在施工中必须做到文明施工，并承担施工过程中的现场环境卫生的日常清理、打扫，维护好场容场貌，做到工完料尽。

#### 六、 奖罚制度：

1. 乙方在进场施工后，未能有效组织工人施工，其质量及进度达不到要求时，甲方随时有权终止有关合同，乙方应无条件按甲方指定时间退场。
2. 本工程采用罚款制度进行管理(罚款制度细则另详)，乙方所承包的项目如因乙方责任在竣工验收中达不到优良工程，需要返工，整改时其所有费用概由乙方承担。
3. 乙方必须做到合同所含工程完工后，及时进行场地清理，如未按合同要求进行场地清理按每平方米 贰 元扣除工程款(不包括垃圾运输车费)。

#### 七、 其他：

1、乙方要求甲方材料员、施工员、电工、保管员应配合乙方工程进度保证工程所需材料及施工用电。

2、乙方按设计图纸施工，如有变更时工资面议，乙方按工程进度材料提前报给甲方材料员，甲方有义务3天内应配合到位，除定做以外。材料员买材料到工地，应提前半小时通知乙方卸车、验货。甲方材料保管员配合点数，甲方因材料手续或其它班组误工费乙方有权要求甲方付乙方每人每天 捌拾元计算。

3、本合同未尽事宜，由双方协商处理。

本合同一式两份经双方签字后生效，双方任务完结后自然失效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 集成吊顶合同篇六

装修合同范本（公装版）： 合同编号： 发包人： 营业地址：

\_\_\_\_\_ 委托代理人： \_\_\_\_\_ 营业执照

号： \_\_\_\_\_ 电话： \_\_\_\_\_ 法定代表

人： \_\_\_\_\_ 电话： \_\_\_\_\_ 承包人： 委托代理

人： \_\_\_\_\_ 电话： \_\_\_\_\_ 本工程设计

人： \_\_\_\_\_ 电话： \_\_\_\_\_ 施工队负责人： \_\_\_\_\_

电话： \_\_\_\_\_ 依照及有关法律、法规的规定，双方在平

等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的场所装饰装修工程

（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议： 第一条 工

程概况 1。

1 工程地

点：\_\_\_\_\_ 1。 2

工程内容及做法（详见：预算表。

施工图纸）。 1。

3 工程承包方式：双方商定采取下列第\_\_\_\_\_种承包方式。

（1）承包人包工、包料 （2）承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料（详见发包人提供装饰装修材料明细表。

承包人提供装饰装修材料明细表）； （3）承包人包工、发包人包料（详见发包人提供装饰装修材料明细表）。 1。

4 工程期限\_\_\_\_\_天，开工日期\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，竣工日期\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。 1。

5合同价款：本合同工程造价为（大写）：\_\_\_\_\_元（详见预算报价单）。 第二条 施工图纸 双方商定施工图纸采取下列第\_\_\_\_\_种方式提供： （1）发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见：装饰装修工程设计图纸）； （2）发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见：装饰装修工程设计图纸），设计费\_\_\_\_\_元，由发包人支付（此费用不在工程价款内）。

第三条 发包人义务 3。 1 开工前\_\_\_\_\_天，为承包人入场施工创造条件。

包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则； 3。 2 提供施工期间的水源、电源； 3。

3 负责协调施工队与邻里之间的关系； 3。 4 不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到

有关部门办理相应的审批手续； 3。

5 施工期间发包人仍需部分使用该场所，负责做好施工现场的保卫及消防等工作； 3。6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。

第四条 承包人义务 4.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程； 4。

2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境； 4。3 保护好原场所室内的家具和陈设，保证室内上、下水管道的畅通； 4。

4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。 第五条 工程变更 工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（见装饰装修工程增减项目单）。

第六条 材料的提供 6.1 由发包人提供的材料、设备（详见发包人提供装饰装修材料明细表），发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续； 6。

2 由承包人提供的材料、设备（详见承包人提供装饰装修材料明细表），承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。 第七条 工期延误 7。

1 对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延；（1）工程量变化和 design 变更；（2）不可抗力；（3）发包人同意工期顺延的其他情况。 7。

2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。 7。

3 发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。 7。

4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。 第八条 工程款支付方式 8。

1 双方约定按以下第 种方式支付工程款：（1）合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款： 支付方式 支付时间 支付金额 第一次 开工前三日 支付 元 第二次 工程进度过半 支付 元 第三次 双方验收合格 支付 元 工程进度过半指： \_\_\_\_\_

（2）其他支付方式： \_\_\_\_\_ 8。 2 工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。

发包人接到资料后 日内如无异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时向承包人结算工程尾款。 8。

3 工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。 8。

4 本工程验收合格后，保修期为自双方签字之日起 月 第九条 违约责任 9。1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

9。2 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。

9。3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通

知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

9.4 发包人未按期支付第二（三）次工程款的。

## 集成吊顶合同篇七

承包方(以下简称乙方)：\_\_\_\_\_

甲方承建的工程室内\_\_\_\_\_天花吊顶单项工程，由甲方发包给乙方进行施工。根据《民法典》及其他法律法规，为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的具体情况，特商定如下条款，共同遵守执行：

### 第一条、工程概括

1、工程名称：\_\_\_\_\_；

2、工程地点：\_\_\_\_\_；

3、工程内容：\_\_\_\_\_施工图，标准层核心筒天花吊顶工程项目及设计变更的所有工作内容。具体如下：600×600防水\_\_\_\_\_吊顶，采用白色喷塑t形凹槽龙骨；角线采用6cm石膏线条，油面漆二遍。

4、承包方式：包工包料，按甲方具体要求及现行国家规范施工，包施工质量、包工期、包安全、包现场管理、包施工后余料及垃圾清理、包工地范围内的材料运输等。

### 第二条、承包单价

根据施工图纸，按实际吊顶面积计算。包工包料：\_\_\_\_\_吊顶每平方米\_\_\_\_\_元整；石膏线条每米\_\_\_\_\_元整。

### 第三条、甲方责任

- 1、提供乙方进场人员的生活住宿条件，施工用电。
- 2、提供乙方进场施工的垂直运输；消防、强弱电等专业的协调配合。
- 3、负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度及各项规章制度的指挥、监督、实施与管理。

### 第四条、乙方责任

- 1、严格按照施工图纸与设计变更通知要求施工，提供的各种材料必须与经工程管理站认定的样板一致，进场材料需经项目部验收后方可使用。尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥。
- 2、严格本班组自身的安全生产教育。遵守执行经理部制订的各项制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免发生安全事故。
- 3、绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场，未经经理同意，不准离开工地。保证足够的施工力量，负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。
- 4、爱惜甲方的一切机械设备，违章操作致使机械设备损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。

### 第五条、工程质量及验收标准

## 集成吊顶合同篇八

我是有一些装饰的合同范本，不知是不是你要的 建筑安装工程承包合同[a] 建设单位（甲

方)：\_\_\_\_\_地  
址：\_\_\_\_\_ 邮编\_\_\_\_\_ 电话\_\_\_\_\_ 法  
定代表人：\_\_\_\_\_ 职务\_\_\_\_\_

安装承包单位(乙  
方)：\_\_\_\_\_地  
址：\_\_\_\_\_ 邮编\_\_\_\_\_ 电话\_\_\_\_\_ 法  
定代表人：\_\_\_\_\_ 职务\_\_\_\_\_

为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条 总则 一、工程名称： 二、国家有关单位对工程的批准投资计划、工程项目表、申请建筑许可执照、计划任务书，初步设计、总概算等文件号。 三、工程编号： 四、工程地点： 五、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计\_\_\_\_\_平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。

六、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币\_\_\_\_\_元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。 第二条 在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限： 一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者； 二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者； 三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。

第三条 施工准备 一、甲方在开工前应办妥征地拆迁；申请领取建筑执照；清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物；解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地)；解决施工用水源、电源和运输道路的畅通；应于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日向乙方提供所有工程设计图纸\_\_\_\_份；组织设计、施工单位进行工程设计交底。 二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，

参与设计交底；编好施工图预算；负责编制施工组织设计或施工方案；进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。

第四条 物资供应 一、本合同全部所需材料按下列第（ ）项供应方式办理： 1. 特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应； 2. 统配部管材料由乙方负责办理申请、订货、调剂使用；特殊材料及统配部管的机电产品由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应； 3. 包工不包料工程，全部材料由甲方采购供应到现场或指定的加工地点； 4. …… 二、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，甲方应负责商品检验（在施工现场加工的非标准设备，甲方可委托有条件的乙方加工）。 三、工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求，必须以其他规格品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲乙双方的同意，在办理有关手续后实行，由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，由负责供应方负担。

四、凡应附有合格证明的材料，在进入施工现场时必须验证，如无证明，须经试验合格方准使用，其试验费应由负责供应方负担。 五、由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格质量不符合要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，由甲方负担。

第五条 工程款结算 一、本合同全部工程造价的结算方式，按下列第（ ）项办理： 1. 以施工图预算加增减变更预算进行结算； 2. 按施工图预算加系数包干确定包干造价，包干范围以外的费用，另按有关规定调整包干造价； 3. 按标准施工图单方造价包干，包干范围以外的费用另按有关规定调整包干造价； 4. 包工不包料工程，按包工预算定额或人工费包干办法结算； 5. …… 二、本合同自签订生效之日起，甲方应

在\_\_\_\_日内按工程造价总额\_\_\_\_元的\_\_\_\_%一次拨给乙方备料及施工费。工程进行期间，甲方应审查乙方提供的完成工作量统计月（季）报表，并据此拨给工程进度款。

工程未竣工验收前，可预留工程总造价的\_\_\_\_%的尾款，待工程竣工验收后全部付清（基本建设投资拨款改贷款之后，贷款办法按主管部门的规定办理）。不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。

第六条 施工与设计变更 一、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准；二、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计，如遇下列情况造成乙方窝工、返工和材料、构件的积压倒运，劳动力、机械调迁等损失，应由甲方负担：1. 施工过程中发现设计有错误或有严重不合理的地方，乙方应以书面通知甲方，由甲方在七天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件，经甲乙双方办理有关手续后方准继续施工；。

## 集成吊顶合同篇九

甲方：

乙方：

- 1、因业务需要，甲方现委托乙方提供港口作业所需的装卸搬运业务。
- 2、作业时乙方服从甲方指挥，乙方保证作业期间人员的安全，按照港口的作业要求进行作业，如发生安全事故由乙方负责。
- 3、港口作业如有变化甲方有权终止合同。

4、装卸费按月结算，4.5万元/月。

5、合同期限从年月月

6、资金结算方法：乙方作业结束，甲方验收合格后，按协议约定付给乙方费用。每月乙方开具发票。

本协议一式两份，双方签字后生效。

甲方（签章）： 乙方（签章）：

年月日

甲方：葫芦岛港集团有限公司

乙方：葫芦岛海陆物流有限公司

甲乙双方就港口货物（铁矿粉、煤炭）倒运作业相关事

宜，在平等互利的原则下，经友好协商签订本协议，共同遵守。

1、甲方同意乙方承担港口货物的倒运作业。乙方同意向甲方提供港口货物倒运所需的性能良好、手续完备的自卸翻斗车，并配备足够的翻斗车司机。按照甲方确定的工作任务，按时、保质、保量完成甲方货场内的货物倒运作业，满足甲方港口作业需要，甲方负责倒运货物的装车作业。乙方提供的倒运车辆如不能保证港口连续作业需要，甲方发生的一切损失由乙方负责。

2、作业时乙方服从甲方指挥，乙方保证作业期间人员、机械的安全，按照港口的作业要求进行作业，如发生安全事故由乙方负责。

3、倒运费用：

港内费率：倒运铁矿粉1.80元/吨

港内费率：倒运煤炭2.20元/吨

铁路至港内倒运煤炭费率3.50元/吨

4、时 间：年 月 日至年 月 日

5、费用结算方法：乙方作业结束，经甲方验收合格后，按协议约定及乙方实际完成的工作量，付给乙方作业费用。每月号一次结清上月费用，乙方开具合法发票。

其它未尽事宜双方协商解决。本协议一式两份，双方签字后生效。

甲方（签章）： 乙方（签章）：

年月日