
保险心得体会集 保险工作心得体会(优
质8篇)

总结的内容必须要完全忠于自身的客观实践，其材料必须以
客观事实为依据，不允许东拼西凑，要真实、客观地分析情
况、总结经验。什么样的总结才是有效的呢？那么下面我就
给大家讲一讲总结怎么写才比较好，我们一起来看一看吧。

勘察设计工作总结篇一

地址：__________地址：__________

邮码____________邮码：____________

电话：______________电话：______________

法定代表人：_________法定代表人：__________

职务：______________职务：______________

为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互
促进，多快好省地完成建设项目的勘察任务，根据已被正式
批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以
便双方共同遵守。

第二条勘察的范围、进度和质量________________________、

第三条甲方的义务

1、在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计
划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和
红线图复印件。



2、在签订合同时，甲方必须在________年____月____日向乙
方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形
图和建筑平面布置图各一份，提交由建设单位委托、设计单
位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质
量负责。

3、甲方必须在________年____月____日以前做好现场勘察工
作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作(所
需材料由乙方踏勘后提出明细表)。

4、甲方必须在________年____月____日乙方进入现场前，办
好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。

5、甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。
乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住
招待所、饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设
施(如浴室、理发、医疗等)应为乙方人员提供方便。勘察施
工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木
材由甲方供给(费用由乙方负责);生产现场取暖和机具的看守
由甲方负责解决并负担费用。

6、乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务
费均由甲方负担。

7、甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给
第三者重复使用。

第四条乙方的义务

1、乙方应按照现行的标准、规范和技术条例，进行工程测量、
工程地质、水文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质
量提交勘察成果。

2、乙方应于________年____月____日进入现场勘



察，________年____月____日提交全部勘察资料，提交测量
透明图____份，提交工程地质报告书一式____份(如甲方需要
加印、加晒图纸资料，另外收费)。乙方如因气候或甲方原因
影响现场施工3天以上，工期可顺延。

第五条定金及勘察收费标准及拨付办法

1、本工程按国家主管机关颁发的工程勘察收费标准收取勘察
费，总价预计为________元。自本勘察合同生效后________
日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的3%的定金;勘察合同
履行后，定金抵作勘察费。甲方不履行合同的，无权要求偿
还定金，乙方不履行合同的，应当双倍返回定金。勘察工作
开工后，甲方应向乙方支付勘察费的3%;全部勘察工程结束后，
乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进行工程
结算，甲方提取资料后____日内，应按实际勘察工作量清付
勘察费。勘察费用的支付均由xx银行办理托收承付。

2、属于特殊工程(如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察
手段超过现行规范，特别重大、紧急、有特殊要求的工程，
特别小的工程等)的收费办法，原则上按勘测工程总价加收2%～
4%的勘察费。

第六条甲方的违约责任

1、如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期
提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的
返工、停工、窝工或修改设计，甲方应按乙方实际消耗的工
作量增付费用，勘察工期顺延，因甲方责任而造成重大返工
或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。

2、甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖
延付款的规定向乙方偿付违约金________元。

第七条乙方的违约责任



1、乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完
善勘察，并根据造成的损失情况承担经济和技术责任，甲方
可视造成的损失大小，减少或不付勘察设计费。

2、乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部
分的勘察设计费外，还应付与直接受损失部分勘察设计费相
等的赔偿金。

3、由于乙方的责任延迟提供勘察文件，时间达____天以上的，
每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价____%的违
约金。

第八条纠纷的处理

本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成
时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，
或不属于同一部门的，按以下第项方式解决：(1)申
请________仲裁委员会仲裁;(2)向________人民法院起诉。

第九条其他约定

本合同________年____月____日双方签字后生效，全部勘察
工程验收后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，
作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式____
份，送计委、建委、各留存一份。

________年____月____日________年____月____日

勘察设计工作总结篇二

勘察单位：________________________勘察院，以下简称乙
方。



为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互
促进，多快好省地完成国家建设项目的勘察任务，根据已被
正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，
以便双方共同遵守。

___________________________________________________________
_______________________________。

1.签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划
任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红
线图复印件。

2.在签订合同时，甲方必须向乙方提交由设计单位提出、经
建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，
提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图。

3.甲方必须在______年_______月_______日以前做好现场勘
察工作的水、电供应，平整道路，清理现场，准备材料等工作
(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。

4.甲方必须在_______年_______月__________日乙方进入现
场前，办好征地，拆迁，砍树，采青苗等项目的赔偿手续。

5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。
乙方现场勘察人员的`吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住
招待所，饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设
施(如浴室，理发，医疗等)应为乙方人员提供方便。勘察施
工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设备及煤、木
材由甲方供给(费用由乙方负担);生产现场取暖和机具的看守
由甲方负责解决并负担费用。

6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输费和劳
务费均由甲方负担。



乙方应于_______年_______月_______日进入现场勘
察，______年______月_______日提交全部勘察资料，提交测
量透明图__________份，提交工程地质报告书一
式__________份(如甲方需要加印，加晒图纸资料，另外收
费)。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工三天以上，工期
可顺延。

1.本工程按国家建委颁发的《工程勘察收费办法》收取勘察
费，总价预计为________________元。自本勘察合同生效
后____________________日内，甲方应向乙方支付相当于勘
察费的30%的定金;勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察
费的30%;全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交
勘察报告书和图纸，并进行工程结算，甲方极取资料
后________________日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。
勘察费用的支付均由xx银行办理托收承付。

2.属于特殊工程(如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手
段超过现行规范，特别重大，紧急，有特殊要求的工程，特
别小的工程等)的收费办法，原则上按勘测工程总技加
收20-40%的勘察费。

1.如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期
提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的
返工，停工，窝工或修改设计，甲方应按乙方实际消耗的工
作量增付费用，勘察工期顺延;因甲方责任而造成重大返工或
重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。

2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖
延付款的规定向乙方偿付违约金。

1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完
善勘察，并根据造成的损失情况承担经济和技术责任，甲方
可视造成的损失大小，减少或不付勘察设计费。乙方如勘察
错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计



费外，还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。

2.由于乙方的责任延迟提供资料，时间达________________
天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总
价_________________‰的违约金。

本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成
时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，
或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请调
解或仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

___________________________________________________________
______________________________。

本合同自__________年________月________日双方签字后生
效，全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜，需经
双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等
效力。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一
式__________份，送计委，建委，......各留存一份。

建设单位(甲方)_________________________(公章)

代表人：______________________(盖章)

联系人：________________________

通讯处：_______________________

电话或电报：________________________________

开户银行：________________________



帐号：__________________________

勘察单位(乙方)：_________________(公章)

代表人：__________________________(盖章)

联系人：_______________________

通讯处：_____________________

开户银行：_________________________________

帐号：___________________________

_____年_____月_____日

勘察设计工作总结篇三

工程地点：______________________________

合同编号：______________________________

（由勘察人编填）

勘察证书等级：__________________________

发包人：________________________________

勘察人：________________________________

签订日期：______________________________

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局监制



二000年三月

发包人___________________________

勘察人___________________________

发包人委托勘察人承
担_________________________________________任务。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合
本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察
质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条 工程概况

第二条 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准
确性、可靠性负责。

2．1 提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范
围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。

2．2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形
图、建筑总平面布置图。

2．3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与
标高资料。

2．4 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电
讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

2．5 发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需
向勘察人支付相应费用。

第三条 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。



勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增
加的份数另行收费。

第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方
式

4．1 开工及提交勘察成果资料的时间

4．1．1 本工程的勘察工作定于__________年______
月______日开工，__________ 年______月______日提交勘察
成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交
成果资料时，按本合同第六条规定办理。

4．1．2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合
同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、
不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工
期顺延。

4．2 收费标准及付费方式

4．2．1 本工程勘察按国家规定的现行收费标
准_____________计取费用；或以“预算包干”、“中标价加
签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规
定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另
行议定。

4．2．2 本工程勘察费预算为__________元（大
写____________________），合同生效后3天内，发包人应向
勘察人支付预算勘察费的20%作为定金，计__________元（本
合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大
型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度__________%时，
向勘察人支付预算勘察费的__________%的工程进度款，
计__________元；勘察工作外业结束后_______天内，发包人
向勘察人支付预算勘察费的__________%，计__________元；



提交勘察成果资料后勤10天内，发包人应一次付清全部工程
费用。

第五条 发包人、勘察人责任

5．1 发包人责任

5．1．1 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确
勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

5．1．2 在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），
发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，
或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在
勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人
承担民事责任。

），并承担其费用。

5．1．4 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险
现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关
规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费
用。

5．1．5 工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘
察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格
证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验
收。

5．1．6 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，
发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

5．1．7 为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，
并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施
费______元。



5．1．8 由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延
外，发包人应支付停、窝工费（计算方法见6。1）；发包人
若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）
时，发包人应按每提前一天向勘察人支付__________元计算
加班费。

5．1．9 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、
文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合
理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、
不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；
如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

5．1．10 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其
他责任。

5．2 勘察人责任

5．2．1 勘察人应按国家规范、标准、规程和发包人的任务
委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交
质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

5．2．2 由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察
人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无
力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察
费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察
人除应负法律责任和免收直接受损部分的勘察费外，并根据
损失程度向发民人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商
定为实际损失的________%。

5．2．3 在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派
人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

5．2．4 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现
场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发



包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变
更手续。

5．2．5 在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全
保卫及其他有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

5．2．6 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其
他责任。

第六条 违约责任

6．1 由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成
停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费
（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延
外，还应付给勘察人来回进出场地和调遣费。

6．2 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满
足技术要求时，其近工勘察费用由勘察人承担。

6．3 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求
解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付
定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包
人应向勘察人支付预算额50%的勘察费________
计_____________元；完成的工作量超过50%时，则应向勘察
人支付预算额100%的勘察费。

6．4 发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过
一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

6．5 由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成
果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

6．6 本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定
金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。



第七条 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订
补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第九条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商
解决，协商不成的，按下列第____种方式解决：

（一）提交____________________仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

第十条 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到
省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察
人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。
发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式_________份，发包人_____份、勘察人_______份。

（盖章） （盖章）

（盖章） （盖章）

勘察设计工作总结篇四

勘察人：____________

签订日期：____________年_________月_________日

签订地点：____________

发包人委托勘察人承担_________任务，根据国家有关法规规
定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保
工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，
共同遵守。



第一条工程概况

1.1工程名称：____________

1.2工程建设地点：____________

1.3工程规模、特征：____________

1.4工程勘察任务委托文号、日期：____________

1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：____________

1.6承接方式：____________

1.7预计勘察工作量：____________

第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准
确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范
围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、
建筑总平面布置图。

2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标
高资料。

2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯
电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向
勘察人支付相应费用。

第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。



勘察人负责向发包人提交勘察成果资料_________份，发包人
要求增加的份数另行收费。

第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方
式

4.1开工及提交勘察成果资料的时间

4.1.1本工程的勘察工作定于_________年_________
月_________日开工，_________年_________月_________日
提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开
工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规
定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不
可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期
顺延。

4.2收费标准及付费方式

4.2.1本工程勘察按国家规定的.现行收费标准_________计取
费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成
工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有
规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。

4.2.2本工程勘察费预算为_________元（大写_________），
合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20％
作为定金，计_________元（本合同履行后，定金抵作勘察
费）；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按
实际完成工程进度_________％时，向勘察人支付预算勘察费
的_________％的工程进度款，计_________元；勘察工作外
业结束后_________天内，发包人向勘察人支付预算勘察费
的_________％，计_________元；提交勘察成果资料
后_________天内，发包人应一次付清全部工程费用。



第五条发包人、勘察人责任

5.1发包人责任

5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察
任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发
包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，
或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在
勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人
承担民事责任。

5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件
和出现的问题（如：___落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除
地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关
问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好
排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。

5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场
作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，
对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。

5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人
提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，
关承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。

5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包
人应按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承
担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施
费_________元。



5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，
发包人应支付停、窝工费（计算方法见6.1）；发包人若要求
在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发
包人应按每提前一天向勘察人支付_________元计算加班费。

5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文
件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理
化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不
得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；
如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它
责任。

5.2勘察人责任

5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务
委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交
质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应
负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补
充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；
或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应
负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失
程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为
实际损失的_________％。

5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与
发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地
形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人
提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手



续。

5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫
及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责
任。

第六条违约责任

6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、
窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费
（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延
外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。

6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足
技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。

6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解
除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定
金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50％以内时，发包
人应向勘察人支付预算额50％的勘察费计_________元；完成
的工作量超过50％时，则应向勘察人支付预算额100％的勘察
费。

6.4发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一
日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

6.5由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果
资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；
勘察人不履行合同时，双倍返还定金。



第七条本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订
补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第八条其它约定事项：____________。

第九条本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，
也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发
包人、勘察人同意由_________仲裁委员会仲裁。发包人、勘
察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协
议的，可向人民法院起诉。

第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到
省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察
人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。
发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本
合同一式_________份，发包人_________份、勘察
人_________份。

住所：____________住所：____________

邮政编码：____________邮政编码：____________

电话：____________电话：____________

传真：____________传真：____________

开户银行：____________开户银行：____________

银行帐号：____________银行帐号：____________

勘察设计工作总结篇五

法定代表人：____________职务____________



勘察单位（乙方）：____________________________

法定代表人：____________职务____________

为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互
促进，多快好省地完成建设项目的勘察任务，根据已被正式
批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以
便双方共同遵守。

1、在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计
划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和
红线图复印件。

2、在签订合同时，甲方必须在________年____月____日向乙
方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形
图和建筑平面布置图各一份，提交由建设单位委托、设计单
位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质
量负责。

3、甲方必须在________年____月____日以前做好现场勘察工
作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作
（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。

4、甲方必须在________年____月____日乙方进入现场前，办
好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。

5、甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。
乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住
招待所、饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施
（如浴室、理发、医疗等）应为乙方人员提供方便。勘察施
工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木
材由甲方供给（费用由乙方负责）；生产现场取暖和机具的
看守由甲方负责解决并负担费用。



6、乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务
费均由甲方负担。

7、甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给
第三者重复使用。

1、乙方应按照现行的标准、规范和技术条例，进行工程测量、
工程地质、水文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质
量提交勘察成果。

2、乙方应于________年____月____日进入现场勘
察，________年____月____日提交全部勘察资料，提交测量
透明图____份，提交工程地质报告书一式____份（如甲方需
要加印、加晒图纸资料，另外收费）。乙方如因气候或甲方
原因影响现场施工3天以上，工期可顺延。

1、本工程按国家主管机关颁发的工程勘察收费标准收取勘察
费，总价预计为________元。自本勘察合同生效后________
日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金；勘察合
同履行后，定金抵作勘察费。甲方不履行合同的，无权要求
偿还定金，乙方不履行合同的，应当双倍返回定金。勘察工
作开工后，甲方应向乙方支付勘察费的30%；全部勘察工程结
束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进
行工程结算，甲方提取资料后____日内，应按实际勘察工作
量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。

2、属于特殊工程（如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察
手段超过现行规范，特别重大、紧急、有特殊要求的工程，
特别小的工程等）的收费办法，原则上按勘测工程总价加
收20%～40%的勘察费。

1、如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期
提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的
返工、停工、窝工或修改设计，甲方应按乙方实际消耗的工



作量增付费用，勘察工期顺延，因甲方责任而造成重大返工
或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。

2、甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖
延付款的规定向乙方偿付违约金________元。

1、乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完
善勘察，并根据造成的损失情况承担经济和技术责任，甲方
可视造成的损失大小，减少或不付勘察设计费。

2、乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部
分的勘察设计费外，还应付与直接受损失部分勘察设计费相
等的赔偿金。

3、由于乙方的责任延迟提供勘察文件，时间达____天以上的，
每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价____%的违
约金。

本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成
时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，
或不属于同一部门的，按以下第（）项方式解决：

（1）申请________仲裁委员会仲裁。

（2）向________人民法院起诉。

本合同________年____月____日双方签字后生效，全部勘察
工程验收后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，
作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一
式____份，送计委、建委、建行各留存一份。

建设单位（甲方）：____________



代表人：______________________

____年____月____日

勘察单位（乙方）：____________

代表人：______________________

____年____月____日


