

# 最新蒸汽管道保温验收标准 自来水管道的 安装合同(大全7篇)

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

## 蒸汽管道保温验收标准篇一

甲方：

乙方：

甲方承揽的xx煤矿供水改造工程经甲乙双方充分协商，按照发挥各自优势的原则，甲方决定将管道安装及非标设备加工工程交给乙方承包施工，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，并结合本工程具体情况，签订本合同，甲乙双方共同遵守。

一、工程名称□xx煤矿供水改造工程

二、工程地点：陕西省咸阳市彬县

三、工程范围□a—i段管道防腐及安装、无阀滤池及斜板沉淀池非标加工。

四、工程质量：合格

五、合同价款：

1、非标设备加工□xx元/吨（含辅材）、除锈刷漆：6元/m<sup>2</sup>□含防锈漆及辅材）；面漆：7元/m<sup>2</sup>□两遍、不含油漆）；环

氧单刷：10元/m<sup>2</sup>（含辅材及除锈、不含主材）；设备内防腐：34元/m<sup>2</sup>（做法三油两布、含辅材及除锈）设备二次倒运费（吊装及拖车费）用由甲方支付，乙方配合。

2、管道安装□dn150钢塑复合管28元/米（含辅材、运输、管道支架制作及安装、预埋件制作□□dn100焊接钢管26元/米（含辅材、运输、管道支架制作及安装、预埋件制作）。

3、管道防腐：9.6元/米（五油三布、乙方含辅材）

4、管道保温：6元/米

5、如有变更增加工程量按双方协商价为结算依据。

六、工期：年月日一年月日，在正常施工条件下（雨季及主材供应不及时除外）工期延误罚款500元/天。

七、安全：见安全生产管理责任协议书。

八、承包方式：乙方包工不包主材（防锈漆除外）；乙方提供完成所承包工程范围所需全部人工和工具。

九、付款方式：每月25日由乙方向甲方上报当月工程量，由甲方按工程进度审核付款，付至合同总额的80%时暂停付款，工程竣工后，经甲方验收合格扣除5%质保金（质保期为一年），剩余款项一个月内一次付清。

十、材料供应：甲方提供主材及机械。

十一、甲方职责：

1、准确及时提供所需原材料

3、负责协调各工队之间的关系，并解决施工中出现的有关工

程技术和质量方面的问题

4、负责按照工程进度，及时向乙方拨付工程款

十二、乙方职责：

1、乙方完全履行工程施工合同条款内容，并承担合同规定的责任及任务

2、负责按图纸及设计要求施工

3、负责施工过程中的一切并对成本进行控制和管理，自负盈亏。

6、按照要求做好工程竣工验收和保养期内工程的维护工作，并承担所发生的费用

7、接受甲方的监督检查，认真履行合同条款，及时给甲方上报有关资料和统计报表

8、乙方应保证在人力、物力和资金及技术满足工程质量和施工进度的需要，若因乙方原因使业主单位对工程质量或施工进度不满意，并造成严重损失和影响的，甲方有权终止乙方施工，另行组织力量以确保工程质量与进度，乙方应严格按照甲方进度要求施工，有两次以上未完成甲方施工进度要求，甲方有权立即停止合同。

9、乙方自行解决食宿，并配合甲方做好文明工地建设，提供必要的人力。

10、每次到工地为乙方所用材料，自行卸车，不予另计费用。

11、乙方所用材料及甲方所租材料到工地交给乙方后，乙方自行看管，若丢失或损坏除3%损耗为甲方承担外，其余费用均为乙方自行承担。

12、临时用工：70元/工日（不论大、小工）。

13、乙方应合理使用甲方提供的材料，若甲方发现乙方无故浪费材料、除照材料原价赔偿外，甲方有权每次罚款500元（从工程款中扣除）。

### 十三、其他

1、本协议未尽事宜，按双方协商一致的原则解决。本协议双方签字（盖章）后生效，工程竣工验收，财务结算完成，保修期满终止。

2、工程完工后由乙方出具全额发票进行结算。

3、本合同一式两份，甲乙双方各壹份。

甲方代表： 乙方代表：

签字（盖章）： 签字（盖章）：

年月日

## 蒸汽管道保温验收标准篇二

发包方：（甲方）

承包方：（乙方）

按照《^v^经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则，结合本工程具体情况，双方签订以下合同，共同遵守执行。

第一条：工程概况

- 1、工程名称：浚县浚州大道道路工程
- 2、工程地点：浚县浚州大道西延段
- 3、工程内容：雨水、污水、管渠工程。
- 4、承包范围：清包工
- 5、工程质量及工程标准：  
工程质量为合格工程，标准按照地方检验执行标准。
- 6、合同价款：（见后附价格表）。

## 第二条：甲方工作

- 1、提供图纸、技术指导及技术交底。
- 2、负责工程施工统一协调工作。
- 3、负责组织技术、安全、质量定期检验和工程验收。
- 4、组织有关单位进行工程的竣工验收。
- 5、提供施工中所用的施工材料、机械、场地作业面。

## 蒸汽管道保温验收标准篇三

甲方：

法定代表(负责)人：

注册地：

工商营业注册号：

乙方：

法定代表(负责)人：

注册地：

工商营业注册号：

根据《合同法》《城市燃气管理条例》等法律法规的规定，甲乙双方经充分协商，就甲方向乙方报装燃气管道事宜，达成如下协议。

### 一、 报站事项

甲方将其房屋燃气设施安装工程委托给乙方组织实施。

### 二、 报装工程

1、 工程内容：(1)报装工程的设计及文件的编制；(2)工程所需设备，材料的购置；(3)安装施工。

2、 施工地点：

## 蒸汽管道保温验收标准篇四

甲方：

乙方：

依照《经济合同》与《城市燃气管理条例》的有关政策，甲乙双方本着互惠，互利的原则，经双方平等自愿达成的以下协议，共同遵守执行。

一、 施工地点：内蒙古正蓝旗天然气进户工程。

2. 旗里具体户数，按实际发生为准，施工建设发生的一切费用均由乙方自行负责。

#### 四、 双方责任

##### 1. 甲方责任

甲方负责工程开工和验收，协调好旗政府里的相关部门，严格遵守本合同的一切事宜。

乙方以小区施工并保证施工材料及时到位，绝不能存在停工待料现象，如出现待料，积极做好工地各项协调工作(不可抗拒的自然灾害除外)。

##### 2. 乙方责任

乙方保证做好安全教育工作，如发生安全责任事故，乙方承担一切责任，保证按甲方要求和《城市燃气管道条例》施工，不允许有损甲方声誉和质量的一切事故，确保施工进度要求，保证保质量完成任务。

3. 乙方负责保管好已完工程和在建工程，对施工中造成其它设施的损失，乙方自行承担。

#### 六、 附则

1. 本合同签订生效后，如乙方不能按甲方正常安排施工或违反合同要求，甲乙双方经协商后可解除合同。

2. 本合同未尽事宜，双方本着平等互惠的原则协商。

3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经签字盖章后生效，待工程竣工验收合格，工程合同价款支付完毕后自行解除。

#### 七、 违约责任

任何一方擅自违约，赔偿对方一切经济损失。

甲方： 乙方：

身份证号： 身份证号：

年 月 日

## 蒸汽管道保温验收标准篇五

1. 凡属下列情况之一的，均为一级动火：

- (1) 禁火区域内；
- (3) 各种受压设备
- (4) 危险性较大的登高焊、割作业
- (5) 比较密封的室内、容器内、地下室等场所
- (6) 现场堆有大量可燃和易燃物质的场所

2. 凡属下列情况之一的，均为二级动火：

- (1) 在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊、割等用火作业。
- (2) 小型油箱等容器。
- (3) 登高焊、割等用火作业。

3. 在非固定的、无明显危险因素的场所进行用火作业，均属三级动火作业。



# 蒸汽管道保温验收标准篇六

甲方(发包方):

乙方(承包方):

乙方受长沙信天房地产开发有限公司委托和甲方签订长沙市芙蓉区古汉小学周边二十五支路道路亮化工程施工合同。根据《^v^合同法》和长沙市电业局有关规定,结合本工程的具体情况,经甲乙双方协商一致,签订本协议,作为办理、施工、验收、工程款结算等依据。

## 一、 工程概况:

- 1、 工程名称:长沙市芙蓉区古汉小学周边二十五支路道路亮化工程
- 2、 工程地点:长沙市芙蓉区古汉小学
- 3、 工程内容:亮化工程及地柜

## 二、 工程的承包及付款方式:

- 1、 承包方式:采用包工包料总承包方式,以设计图为准,如发生变更办理签证。
- 2、 本工程暂定总造价140万元。
- 3、 结算方式:按实结算。工程量根据竣工图纸及签证计算,取费标准按湘建价330号文相关取费标准及解释说明,材料价格参考施工同期《长沙建设造价》发布的价格经芙蓉区审计局政府投资审计中心认可的价格结算,设计变更、现场签证按实际发生的工程数量进入结算,设计的变更必须有甲方、现场监理认可,按变更后的设计据实结算。

4、付款方式：经双方协商该项目工程的启动资金为90万元整，自签证本合同后三日内支付；工程土建竣工，路灯电缆敷设前甲方支付至合同预算金额的80%；工程完工后乙方组织长沙市电业局及相关部门验收，验收合格并甲乙双方编制结算报告交甲方芙蓉区审计局政府投资审计中心进行审计，结算审定后一个月内会清剩余工程款。

5、超出本合同约定、设计图之外的工程量，按甲方及监理的现场签证程序办理。

三、工期□ 20xx年11月1日之前完成全部施工内容。

四、 工程质量及安全：

1、严格按设计图纸与说明施工，并根据现行国家工程施工及验收规范规定要求验收。

2、经检查和检验不合格的材料，乙方无条件更换，并承担相关损失。

3、甲乙双方应按照国家劳动安全法规及行业安全规程、规范和湖南省电力公司及长沙电业局的有关安全规定，对工程项目进行有效的安全管理，明确安全责任，做好安全措施。

五、双方责任：

甲方责任：

1、负责路灯线路迁移中的相关手续(如毁绿、渣管大证费等)的办理并承担应由甲方支付的相关费用。

2、按本协议的要求支付工程款。

3、甲方负责提供本工程施工范围的地形图以及规划图，规划

道路的路幅宽度、标高等有关资料。凡由于甲方提供的数据资料有误而造成改迁后的杆线不符合要求须返工的，所造成的损失及新增费用均由甲方负责。

4、提供足够的施工作业面，为乙方创造良好的施工环境。

5、甲方委托 为现场代表，监督乙方的施工质量和工作进度，协同解决施工中有关问题，并负责施工中涉及的有关单位直辖市事宜。 乙方责任：

1、按经审定后的施工图(含设计变更)完成全部埋管及灯杆基础等土建工作。

2、按甲方提供的施工图纸，并按期完成此项工程。

3、负责提供该工程实施的进度计划表。

4、乙方委托庄智为乙方受权现场代表，全权解决施工中有关问题。

5、工程质量按国家及地方现行规范进行施工验收。

6、施工期间，乙方应安全施工，防止安全事故的发生，乙方在履行合同中如因乙方责任发生的安全事故，责任均由乙方承担。

7、乙方应文明施工，交工前应清理现场。如因乙方原因造成工期延误或工程损失，由乙方承担全部损失。

8、因主体施工原因导致工期延误，则工期顺延，如因乙方原因造成工期延误或工程损失，由乙方承担全部损失。

9、竣工验收后，乙方应提供壹套完整的竣工资料给甲方，另叁套提交路灯所、芙蓉区审计局政府投资审计中心、市档案馆存档并办理相应移交验收手续。

## 六、其他约定：

- 1、乙方如不能按协议工期施工或施工质量达不到设计规范要求，则乙方承担相应责任，但如因非乙方的原因导致工期顺延，则乙方不承担延期责任。
- 2、甲方应按时支付工程款，如不能按期支付，应承担相应同期银行利率的违约金。
- 3、合同履行过程中，任何一方不得擅自变更或解除合同，否则承担违约责任。
- 4、双方在执行协议过程中，应本着实事求是、互相谅解、友好协商的原则解决施工中的问题。
- 5、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
- 6、双方发生争议后，除出现下列情况的，双方都应继续履行协议，保持施工连续，保护好已完工程□a□合同确无法履行;b□双方协议停止施工;c□法院要求停止施工。
- 7、本协议经双方签字盖章生效；一式陆份，甲乙双方各执叁份。

甲 方：（盖章） 乙 方：（盖章）

甲方代表：（签字） 乙方代表：（签字）

开户行： 开户行：

帐 号： 帐 号：

年月日：

# 蒸汽管道保温验收标准篇七

乙方(卖方): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月

甲乙双方本着诚信、自愿、平等、互惠互利的原则，依据《民法典》、《特种设备安全监察条例》，经双方友好协商，特签订本合同，以兹双方共同遵照执行。

## 第一条：安装内容及合同价款

电梯安装内容如下：数量\_\_\_\_\_部，具体型号、数量及安装费如下(详细技术参数见下)：

说明：

1、本合同总价包括但不限于安装调试、施工水电费、安全文明施工费、二次搬运及吊装费、检验、验收、取得政府职能部门验收合格证全部含税费用，甲方不承担任何其他费用，属交钥匙工程

2、本合同总价为固定总价，在合同有效期内，甲方不承担因各种因素所导致的成本上升而产生的价格上涨风险。

## 第二条：电梯安装工期

本工程竣工日期为\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日(安装工期\_\_\_\_\_天，以甲方书面通知为准)，且经甲方/总承包商/工程监理/设计单位/政府主管部门验收合格并取得技术监督局运行合格证。乙方应在上述期限内完成本合同所约定的安装工程，且须保证严格满足总承包施工进度要求。

乙方承诺会配合总承包工程之工期，并根据总承包工程之进

度计划编排本工程之进度计划。如乙方的其它书函文件所提及之工程进度与总承包工程之进度不一致，则一切须以甲方/工程监理批准的总承包工程进度计划为准，一切因履行上述承诺所引致的费用均已包括在本合同金额内。

当电梯到货，且甲方土建具备安装条件后，甲方书面通知乙方进场安装，乙方安装应编写施工组织设计方案、确定安装项目负责人并报送监理，经监理、甲方批复后方能施工，以便相互配合如期完工。

### 第三条：付款方式

付款方式：

以银行电汇方式付款。

甲方向乙方支付的安装费以人民币汇入乙方的下列帐户：

收款人户名： \_\_\_\_\_

开 户 行： \_\_\_\_\_

帐 号： \_\_\_\_\_

乙方须在甲方付款前提供符合工程所在地税务局要求的真实、合法、有效、足额发票。提供虚假发票或套票的，甲方将拒绝付款直至乙方提交符合要求的合法发票为止，且不承担逾期付款的违约责任，同时乙方应向甲方支付发票总金额10%的违约金。