

2023年铝合金窗安装合同(优质7篇)

合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。优秀的合同都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是小编为大家整理的合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。

铝合金窗安装合同篇一

为对装修施工提供必要方便及对设备设施作应有的保护，物业公司就施工期间的电梯使用作出如下规定：

- 1、施工用的电梯必须对轿厢作必要保护，包括铺垫地面、遮蔽四壁、保护门框和门面，施工人员和材料不准进入未经保护的电梯轿厢。超宽、超高对象不准进入电梯，装载材料时不能超重。
- 2、不能较长时间占用电梯，如偶尔有此种需要，应事先向物业公司报告并获得同意。
- 3、服从电梯操作工的指挥。
- 4、出入电梯的材料，必须做好外包装以保护电梯设备，出运装修垃圾应袋装化运输，不符合包装要求的材料及装修垃圾不准进入电梯。
- 5、在已有住户入住的情况下，上下班高峰时间不准使用电梯，在遇到住户也需乘用电梯时，应让住户先用。

为保证业主及全体使用人的共同利益，装修期间业主（使用人 / 委托人）及装修单位施工人员须严格遵守如下消防安全管理规定：

铝合金窗安装合同篇二

乙方：_____

鉴于乙方承包装修之甲方_____公寓_____号房屋工程已于_____年_____月_____日交付使用，有关细项质量需进一步观察，目前有关工程细项已需维修保养，故甲、乙双方就工程的保修问题达成如下协议：

_____年，自_____年_____月_____日起
至_____年_____月_____日止。

就装修工程所涉及全部项目(_____年_____月_____日甲、乙双方签署的装饰工程施工承包合同及工程预算明细表及_____年_____月_____日所签署的装饰工程施工承包合同补充协议列明为准)的损坏或质量问题进行更换或修复。如木门变形、裂缝，所有漆面脱落、起皮、鼓包，壁纸鼓包、脱落，房顶出现脱落，所有器具因质量原因出现的损坏及其他质量问题。属于甲方使用不当造成的损坏除外。

(1)花岗岩地面有5块有1/3空鼓，1块4cm缺角，1块1/3断裂，若在保修期内有空鼓的花岗岩出现断裂，乙方应予更换，材料及更换费用由乙方负担，或由乙方返还断裂部分的材料费及相应各项取费。

(2)护墙板的板面目前变形较重，乙方应_____年_____月_____日前进行更换或整修。

(3)木门现已变形，乙方应于_____年_____月_____日前进行整修。

(4)壁纸卷边，乙方应于_____年_____月_____日前进行整修。

(5) 厨房洗菜盆下水管无反水弯，乙方应于_____年_____月_____日前新购反水弯并进行更换。

(6) 前述各项问题的整修或更换费用包括材料费、人工费等均由乙方负担。

在甲方发现工程出现质量问题并电话或传真通知乙方后7日(节假日包括在内)内，乙方须安排熟练的技术工人带料完成整修或更换工作，费用由乙方负担。

乙方在接到甲方通知后无故拖延达14个工作日不予整修或更换的，甲方有权扣除工程尾款人民币_____元；若甲方因该质量问题造成其他损失，甲方除有权扣除工程尾款外，还可采取法律许可的其他措施要求乙方给予赔偿。

6. 结算

保修期内未出现质量问题或虽出现质量问题但乙方整修及时并令甲方满意，保修期结束后七日内，甲方将尾款如数结算予乙方，同时某年某月某日乙方将第3条所述问题整修结束后，若甲方感到满意，可以结算。

甲方：_____

乙方：_____

签订日期：_____年_____月_____日

铝合金窗安装合同篇三

承包人： 以下简称乙方

为明确甲、乙双方在施工过程中的权利与义务，确保工程质量、工期和安全，经甲、乙双方协商一致，特签订本合同，

以资双方共同遵守。

第一条工程地点名称

本工程位于新古河北路中部，两间两屋加屋面、砖混结构居民楼两栋。

第二条工程工期

本合同工期为四个月。

从20 年 月 日起至20 年 月 日止，如遇大雨、天灾等人力不可抗拒力工期顺延。

第三条工程设计与材料

本合同为包工包料工程，甲方设计图纸，并由乙方交一份工程图给甲方，乙方承担包工包料，其中包括砌体、内粉、外粉、外墙搓砂、面墙贴磁砖，乙方付担每间大门折价款壹仟元，甲方负担水电、门窗内部装饰、土地款、土地证、产权证。

第四条工程质量

严格按图纸精心施工，外观造型一定要美观好看，屋面不得有凹凸现象。

第五条工程造价及付款办法

本工程包工包料，按建筑面积550元/平方米单价包干，屋面折半，付款方式分三期，第一期开工前，第二期屋面封顶，第三期竣工。

第六条工程负责人和工伤事故

1. 甲方派同志为驻现场负责人。

2. 乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，在施工中发现的一切工伤事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责。

第七条本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决第八条本合同一式二份，甲、乙双方各执一份为凭。

甲方(公章)： _____

乙方(公章)： _____

法定代表人(签)： _____

法定代表人(签)： _____

铝合金窗安装合同篇四

承包人(乙方)： _____

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室内装饰装修有关事宜(以下称工程)，达成如下协议：

铝合金窗安装合同篇五

乙方： _____

甲乙双方本着以诚为本、互惠互利的原则，经双方协商一致，根据《xxx经济法》的规定，订立合同如下：

_____ □

□

从_____年_____月_____日起至本工程竣工完成日止。期间送货以甲方通知为准（需提前三天通知）。

乙方在甲方用货前提供货物样品，由乙方提供产品合格证，并提供检测报告给甲方存档，乙方供给甲方同样质量的产品。乙方必须保证原材料为合格产品。

1、交货方式：所有货物由乙方送往甲乙双方共同约定的交货地点，所需运输费用由乙方承担，并由甲方负责卸车。

2、交货地点：_____。

3、结算方式：_____。

（一）乙方应负的经济责任

1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向需方偿付逾期交货的违约金。

2、乙方不按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的_____份%的罚金。

（二）甲方应负的经济责任

1、乙方供货无误的前提下，如甲方中途退货或使用其它同类产品，甲方应赔偿本合同总金额_____份%给共方作为违约金。

2、甲方如未按规定日期向供方付款，每延期一天，应按延期付款总额每日百分之一计算付给乙方，作为延期罚金。

产品价格如须调整，必须经双方协商后方能变更。

如甲方须变更产品品种、规格、质量、包装时，应提前 天与供方协商。

本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同的一方赔偿一切损失。

任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免于承担违约责任。

本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，甲乙双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商另行签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。

本合同一式_____份份，由甲、乙双方各执_____份。

铝合金窗安装合同篇六

发包方：

承包方：

依照《_合同法》和__、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林铺装工程施工项目经

协商订立本合同：

一、工程概况

1 工程名称：

2 工程地点：

3 工程内容：

4 工程承包范围

(1) 承包范围：

(2) 工程总面积：

二、合同文件及图纸

除双方另有约定以外，组成本合同的文件如下：

(1) 双方签订的补充协议

(2) 本合同条款

(3) 标准、规范及有关技术文件

(4) 工程量清单

(5) 工程报价单或预算书

(6) 图纸

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

适用法律、标准及规范

- 1 适用法律法规：国家有关法律、法规和宁夏有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。
- 2 适用标准、规范名称：《园林绿化工程施工及验收规范》、
- 3 双方另有约定列入补充条款。
- 4 双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的，以法律、标准及规范规定为准。

三、双方的权利义务

- 1 发包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作
 - (1) 保证施工现场达到具备施工条件：
 - (2) 将施工所需的水、电、
 - (3) 负责施工场地与公共道路的开通：
- 2 承包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作：
 - (1) 应提供计划、报表的名称
 - (2) 承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明的责任和要求：
 - (3) 负责已竣工但未交付发包人之前的工程保护工作；
 - (5) 保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定

四、施工组织设计和工期

开工日期： 竣工日期：

合同工期总日历天数_____日

1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:

2 发包人对施工方案、进度计划予以书面确认或提出修改意见的时间: _____, 发包人逾期未确认也未提出修改意见的, 视为同意。

3 承包人必须按照经确认的进度计划组织施工, 并接受监督和检查。因承包人原因导致实际进度与进度计划不符的, 承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

五、质量与检验

1 工程质量标准: __合格_____

2 双方对工程质量有争议时, 由_____质量监督站鉴定, 所需费用及由此造成的损失由责任方承担。

六、安全施工

1 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定, 严格按安全标准组织施工, 并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查, 采取必要的安全防护措施, 消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用, 由承包人承担。

2 发包人应对其在施工现场的工作人员进行安全教育, 并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故, 由发包人承担相应责任及发生的费用。

七、合同价款与支付

1 发包人保证按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其

他应当支付的款项。

3 工程量的确认

(1) 承包人向发包人提交已完工程量报告的时间：_____

(2) 发包人核实已完工程量报告的时间：_____，发包人逾期未核实工程量的，承包人报告中开列的工程量将视为被确认并作为工程价款支付的依据。发包人核实工程量未提前24小时通知承包人的，确认结果无效。

4 工程款支付

合同生效后_____日内，发包人向承包人支付本合同总造价的_____%为预付款。

发包人应在确认工程量结果后_____日内按前款的约定向承包人支付工程款(进度款)。工程全部完工，竣工验收通过并办理完毕相应结算手续后，发包人累计支付给承包人的工程款应达到工程结算总价的__%，结算总价的_____%作为工程保修金。本工程保修期满，在承包人履行了保修责任的前提下，发包人一次性向承包人支付工程保修金。

八、竣工验收与结算

1 工程具备竣工验收条件，承包人以书面形式通知发包人，并向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告。

2 竣工日期为本工程竣工验收通过的日期。保修期正式开始。

3 因特殊原因，部分单位工程和部位需甩项竣工时，双方订立甩项竣工协议，并明确双方责任。

九、质量保修

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修期自工程竣工验收通过之日起计算。

十 合同生效及终止

1 本合同自_____之日起生效。

2 本合同在双方完成了相互约定的工作内容后即告终止。本合同正本二份具有同等效力，双方各持一份。本合同副本份数_____份，由双方分别收持。

双方根据有关法律、行政法规规定，结合本工程实际，经协商一致后，可对本合同具体化、补充或修改。

发包人：（公章） 承包人：（公章）

法定代表人： 法定代表人：

_____年__月__日 _____年__月__日

合同订立地点：_____

铝合金窗安装合同篇七

甲方： 乙方：

为优质、高效、快速、安全地完成 工程任务，依据《xxx合同法》和其他有关法律、法规以及建设单位的要求，甲方决定将的工程任务的施工、完成与维修授予乙方承担，本着平等、自愿、公平合理的原则，经双方协商签订如下合同并共同遵守。

第一条、工程项目及内容

一、 工程名称：

二、 工程范围：

三、 工作内容：甲方与建设单位签定合同的全部内容

四、 合同总额：

五、 质量要求：确保优质，争创部优。合格率100%。

六、 安全生产：无重大安全事故。

七、 建设工期：本工程自月日开工，至

八、 本合同的文件组成：

1、甲方与建设单位签订的工程承包合同及附件作为双方共同遵守的文件(见附件)。

2、合同执行过程中，建设单位、监理工程师、地方政府有关部门给甲方下达的有关文件、会议纪要、电函、指令备忘录等是本合同的组成部分。

3、甲乙双方共同确认的工程量清单及投标文件。

4、乙方按建设单位及甲方要求提供的施工组织设计文件。

5、合同执行过程中，甲方向乙方提供或下达的施工图纸、有关文件、信函、会议纪要、指令也是本合同的组成部分。

上述文件具有本合同相同的法律效力。

第二条、双方的权利和义务

一、甲方的权利和义务

1、编制总体施工组织设计，协助乙方制定和审核施工技术方案。