

# 小学生暑期小队活动心得体会 放鞭炮活动心得体会小学生(实用6篇)

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧

## 工程施工协议书篇一

甲方：

乙方：

甲方现有商住房600平方米左右建筑工程，给乙方组织施工，考虑到乙方瓦工队为民间组织，既无资质等级证书，又无安全施工许可证，为确保安全、优质、高效地搞好该工程，分清责任、避免争议，经甲、乙双方充分协商签定如下协议：

一、工程工资费用：甲乙双方协商，实行人员工资及费用大包干，数额为人民币七万元整，乙方必须完成主体工程中间假二层以及辅助工程，其中包括所有地板砖、面砖、卫生间、厨房间的配套设施，以及围墙、滴水、室外地平、室内钢化涂料、外墙立帮柒(或面砖)等。

甲乙双方经济往来均以条据为凭(上梁红纸包和节饷饭、烟等计入工资但不需条据)。

三、工期：从签之日起，除一层大梁和屋面凝固期外全部工程工期为60天(雨天顺延)，甲乙双方应制定出晴雨表，延期每天罚款200元，提前每天甲方奖励200元。

施工中甲方有权对乙方的不规范操作提出整改意见(如立模板必须由专业人员施工、保持施工现场文明、整洁、脚灰回收干净等)，因乙方责任，造成质量隐患，或需返工造成材料浪费和工期延长的，后果由乙方负责，对工程结构改变或减少工程量的，如模板费、地板砖、面砖等，在工资总额中作相应减少。

五、安全生产：按照谁组织施工谁负责安全生产的原则，乙方在施工期间发生任何大小事故(包括交通)，由乙方负责，费用自理，与甲方无关，甲方不承担任何责任。

六、其它事项：甲方须提供乙方简易住所和施工现场的水、电，其余一切生活费用和施工用的模板、吊车、脚手等所有建筑设备以及用具均由乙方自行解决，费用自理，乙方所需建筑材料须提前二天向甲方提出，否则造成停工乙方负责。

七本协议书一式两份，未尽事宜双方协商解决，甲、乙双方各执一份，签盖章或按手印后生效。

甲方：签并盖章或按手印

乙方：：签并盖章或按手印

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

协议标的：甲方位于“\_\_\_\_\_”的居室，以下简称标的。

经双方友好协商，就甲乙双方针对标的居室所签定的《家庭居室装饰装修工程施工合同》(合同编号：\_\_\_\_\_)，以下简称《装修合同》)中的未尽事宜，签订以下补充协议。

本补充协议作为《装修合同》的附件，与《装修合同》具有

同等法律效力。

### 一、施工人员准则：

1. 施工过程中，乙方施工人员应认真施工，不在标的居室内饮酒、随地吐痰，如施工人员吸烟必须远离易燃易爆物品。
2. 乙方施工人员不得使用标的居室内已安装好的设施、设备(如炊具、洁具及其他设施、设备)(水、电、施工人员自备炊具、洁具除外)。
3. 乙方施工人员不得使用明火做饭，不得在材料上堆放餐具，剩饭菜及弃物，应于餐后立即整理餐具，剩饭菜及弃物。
4. 乙方应设置专门的垃圾堆放处，及时清运垃圾，并保持居室内的清洁和卫生。
5. 安装地板、地砖后，乙方施工人员须着软底鞋在标的居室内施工，并严禁将尖利或腐蚀性或易造成地板、地砖染色的物品直接放置在地板、地砖上，所有物品均轻拿轻放，严禁在地板、地砖上拖动物品。
6. 有违反以上第一条1、2、3、4、5项，甲方经过提醒、警告，乙方仍违反的，甲方可以每次扣除乙方\_\_\_\_\_元的工程款;如果因违反以上第一条1、2、3、4、5项给甲方造成损失的，乙方应赔偿损失。
7. 如由于乙方或其施工人员过失，造成甲方设施、设备、居室已施工完成的部位的损坏或造成邻里，物业管理公司等第三方的设施、设备、居室的损坏以及其他因此带来的任何损失，由乙方负责赔偿或从工程款中扣除，并承担全部责任。
8. 乙方在施工中要注意安全，如因乙方操作不当造成人员伤亡的，甲方不负任何责任。

## 二、材料

9. 凡运抵甲方标的居室的合同规定由乙方提供的所有材料不得在验收合格前拆封(不需拆封的材料除外), 必须在运抵标的居室时当场由甲方, 乙方对照《装修合同》附表5(《乙方提供装饰材料明细表》)中规定的品名、质量、数量、规格、等级等验收, 由甲方认可签后方可拆封、使用。

如果乙方运抵材料与合同不符, 乙方必须采取更换, 补救措施。

甲方可以根据具体情况适当降低要求赔偿的额度, 乙方可以向材料供应商追究相应的责任。

物业管理公司等第三方的设施、设备、居室的损坏以及其他因此带来的任何损失, 由乙方负责赔偿或从工程款中扣除, 并承担全部责任。

12. 由乙方购买的材料, 乙方承诺对其质量负责, 并负责在装修工程保修期内进行维修和更换。

在甲方正常使用的情况下, 因为乙方提供材料的质量问题而导致甲方的任何损失, 乙方应负全部责任。

13. 对于乙方在《装修合同》中约定的材料, 因市场断货等特殊状况无法购买或无法运抵标的居室, 乙方必须更换相同或更高质量、等级、规格的材料, 且必须经过甲方的签同意。

14. 甲、乙方提供的材料进入标的居室后, 乙方必须在适当的位置平整堆放材料, 并妥善保管, 因未妥善保管造成材料变质、变形、损坏、损耗、丢失的, 乙方必须根据甲方要求更换、补齐、赔偿。

15. 乙方无权擅自更换甲方提供的材料, 如果发现问题应及时

向甲方提出，甲方采取更换、补齐等补救措施。

如乙方已确认并使用了甲方提供的材料，之后因工程质量出现争议时，乙方不得以甲方提供的材料不合格为理由，拒绝修理或赔偿。

16. 乙方对甲方提供的材料如果造成正常损耗外的损失，乙方负责赔偿。

17. 《装修合同》附件中，所有的\_\_\_\_\_改为\_\_\_\_\_（\_\_\_\_\_厚），每张板（均为标准尺寸\_\_\_\_\_×\_\_\_\_\_）补交\_\_\_\_\_元的材料费，金额按实际工程量结算。

### 三、施工

18. 乙方必须在工程交底日，即\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日，向甲方提供书面的工程进度表和甲方采购材料进度表。

19. 进行施工工程前，乙方和其设计师应当就设计思路，工程要点对工长、工人进行培训。

20. 开始施工后，乙方质检人员应当随时了解工程状况和进展情况，至少每三天到甲方标的居室检查工程情况，并作书面登记。

乙方质检人员必须严格履行质检的制度，相关验收单必须齐全，作为甲方各项验收的参考之一。

21. 在进行施工时，乙方有义务向甲方说明施工方式，并经过甲方确认后方可进行施工。

如未经甲方确认，施工后发生不符合甲方要求的问题时，乙

方应无条件进行整改，并赔偿由此而带来的损失。

22. 如果工程质量出现问题，甲方提出后，乙方应当立即改正。

乙方未按照甲方要求及时改正的，依不同情况扣除支付工程款项。

23. 如施工人员违反《装修合同》和本补充协议，情况严重的，甲方有权提出更换工长或工人，乙方应当在甲方提出要求的第二天更换。

24. 在进行设施、设备安装时，应经过甲方确认安装位置后方可进行。

如未经甲方确认，在安装后发生不符合甲方要求的问题时，乙方应无条件进行整改。

25. 合同签订后如在施工过程中甲方提出设计修改意见及减少工程项目时，须提前与乙方联系并通知乙方，在双方签订《家庭居室装饰装修工程变更单》，并确定变更金额及相关手续后，方能进行该项目的变更和施工。

26. 装修垃圾，乙方施工人员必须清运至物业指定地点。

垃圾清运费用已经含在工程款中，乙方不再单收。

27. 在乙方进行电路施工时，应合理布线，经过相同位置的线路应采用同一管材或护套线包裹，施工长度按单条管线计算，不分别计算。

28. 瓷砖在铺装前必须完全浸泡12小时方可使用。

29. 地砖采用勾缝剂勾缝，勾缝剂为\_\_\_\_\_牌\_\_\_\_\_型，由乙方提供且不再单独收费。

30. 涂刷标的居室内所有部位(包括客厅、主卧室、辅卧室、书房、储物间、过道和凉台)的墙漆、顶漆时,需铲除原表面腻子的,乙方不再单独收费;刷与面漆同品牌的底漆1遍,刷面漆2遍。

31. 所有墙漆用\_\_\_\_\_色,色号\_\_\_\_\_,所有顶漆用\_\_\_\_\_色,色号\_\_\_\_\_。

32. 在刷漆前,乙方应由甲方书面确认兑水比例,如未经甲方确认进行刷漆或技术使用不当,兑水超过\_\_\_\_\_% ,甲方有权要求重新购买同样型号的油漆重刷,有关一切费用均由乙方自行负责。

33. 所有门及门套采用的原子灰为\_\_\_\_\_牌。

#### 四、工程验收

34. 对于所有隐蔽工程,需甲方验收签后,乙方施工人员才能进行后续施工。

35. 工程的质量验收按照《\_\_\_\_\_家庭装饰工程质量验收规定》、《家庭居室装饰工程质量验收标准》执行。

在工程质量保证期内,如因乙方的原因发生质量问题,乙方应负责完全修复。

不能完全修复的,乙方应按相应部分的工程造价赔偿损失。

36. 甲方有权在乙方完工后对房屋进行空气质量检测,由国家认定的居室环境质量检测单位独立对甲方标的居室进行室内空气质量检测,并提交由该单位出具的检测报告(包括甲醛、VOC等)给甲方。

如检测结果不合格,由乙方负责在规定的\_\_\_\_\_天内改善

不合格项直至达到合格标准，所涉及的费用由乙方承担。

## 五、付款

37. 物业收取的装修押金\_\_\_\_\_元由甲方垫付。

甲方将从工程中期款中暂扣\_\_\_\_\_元，若物业无罚款扣除则甲方全额返还；物业从押金中扣除的罚款，甲方将相应地从暂扣的\_\_\_\_\_元中扣除，剩余的返还乙方，不足的由乙方向物业补齐。

甲方从工程中期款中暂扣的\_\_\_\_\_元与\_\_\_\_\_%的工程尾款相互独立。

38. 物业收取的装修管理费\_\_\_\_\_。

由于乙方责任延期造成的管理费增加部分应完全由乙方支付。

同时，乙方应该交纳办理施工人员出入证的费用等。

39. 乙方所做预算书应充分考虑甲方工程的各种实际工作量，工程款项的结算应实际发生的工程长度(面积、体积)为准，而不是按工料使用量结算。

按实际工程长度(面积、体积)发生的工程款在每项工程完工后经甲方验收合格，以甲方的对质量和面积的书面签验收做为支付工程款的依据。

40. 如支付中期款时工程量发生变化，变更项目经验收合格的在中期款中结算，其余的在竣工验收时结算。

如因施工工程质量或其他问题需与乙方共同进行检验或就双方争议的问题进行磋商，则可适当顺延结款日期。

41. 甲方在签定合同时向乙方支付的订金人民币\_\_\_\_\_元



计入装修总费用，相应款项在支付首期款时扣除。

## 六、保修及其他

## 工程施工协议书篇二

发包单位：

施工单位：

根据《中华人民共和国合同法》尊重平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就擎天柱广告牌基础撼沙工程的有关事项协商一致，达成如下协议：

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3承包范围：根据基坑的设计范围内的全部内容(毛石挤淤、毛石基础、撼沙层)。

1.4工程量：结算时按现场实际工程量计算。

1.5质量目标：基础持力层承载力特征值 $f_{ak}$ 大于160kpa□

2.1开工日期：(以实际进场时间为准)xx年6月5日。

2.2竣工日期：(即完工时间)xx年7月5日。

2.3该工程工期不予调整，除不可抗拒自然灾害及现场条件以外发包方原因影响，可顺延工期。但必须有发包方签证和盖章。

2.4承包方未在双方约定日期前完成全部承包内容，将在总价

中扣除工期违约金，拖延一天罚金1000元，以此类推，最高不超过总价的10%。

3.1合同价款：以实际完成工程量结算，执行xx辽宁省建设工程计价定额。

3.2此工程单独结算，不予广告牌工程挂钩。

3.3承包方向发包方提交工程进度表，发包方向承包方支付工程进度款。

#### 4.1甲方的工作义务

(1)甲方派驻工地代表：全权负责本工程施工中的一切事宜。

(2)负责对乙方所施工的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督和指导。

(3)负责向乙方进行技术、质量、安全、进度、文明施工的交底。

(4)负责本工程的对外联系工作。

#### 4.2乙方的工作义务

(1)乙方派驻工地代表：全权负责承包范围内施工的一切事宜。

(2)保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上诉人员。

(3)服从甲方管理，执行发包方各部门制定的各项管理规定。

(4)严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。

(5) 施工过程中发现问题及时向发包方报告并提出解决方案。

5.1 本工程以施工图纸和国家制订的施工及验收规范为验收标准。

5.2 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

5.3 双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加中间工程的验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。

5.4 由于乙方原因造成质量或人员事故，其一切后果由乙方承担，工期不顺延。

5.5 工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知3日内组织验收，并办理验收、移交手续。

6.1 若因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方1000违约金。

6.2 乙方除自然力(台风、龙卷风、地震、冰雹、大雨等)、政府、战争、火灾等不可抗力之因素外，应按本协议约定之要求，完成各项工作，否则视为乙方违约。

6.3 如甲方未能按本协议约定的时间内付款，使乙方不能及时开展各项工作，因此而给乙方造成的工作延误或影响，乙方不承担任何损失或责任，乙方保留单方面终止合作和追讨经济损失的权利。

7.1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

7.2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民法院起诉。

8.1本合同一式两份，双方各持1份，均具有同等法律效力。

8.2在合作过程中如有未尽事宜，可另行签定补充协议，并具有同等法律效率。

发包方： 承包方：

### 工程施工协议书篇三

地址： \_\_\_\_\_ 电话 \_\_\_\_\_

法定代表人： \_\_\_\_\_

承包方（乙方） \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_ 电话 \_\_\_\_\_

法定代表人： \_\_\_\_\_

依照《中华人民共和国合同法》与 \_\_\_\_\_ 市的有关规定，  
经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。

一、工程名称： \_\_\_\_\_。

二、工程地点： \_\_\_\_\_。

三、工程编号： \_\_\_\_\_。

四、工程范围和资料：全部工程建筑面积 \_\_\_\_\_ 平方米。  
（各单项工程详见工程项目一览表）

五、工程造价：全部工程施工图预算造价人民币 \_\_\_\_\_ 元，  
其中：人工费 \_\_\_\_\_ 元。（各单项工程详见工程项目一览表）

一、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：

全部工程自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日开工，至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日竣工。（各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表）

二、施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成。

三、在施工过程中，如遇下列状况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。

- 1、由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者。
- 2、因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者。
- 3、因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求，而被迫停工或不能顺利施工者。

一、全部工程所需的物资按下列第xx项供应方式办理：

- 1、特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购，供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。
- 2、统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂合用，特殊材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应。
- 3、包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。
- 4、其他方式：

二、由甲方负责供应材料和设备的品种、规格、数量及进场期限，详见甲方供应材料、设备一览表。

三、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，由甲方负责检验（甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工，应另签订协议）。

四、工程所需材料，如因供应部门规格、品种或材质不能满足工程要求务必以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲方同意，并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，应按现行规定办理结算。

五、凡应附有合格证明的材料，在进场时务必由供应方负责验证。如无合格证明，务必经供应方试验合格后方准使用，其试验费用，应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验，其试验费用，应由甲方负担。

六、由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格、质量不符合要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，应由甲方负担。

一、全部工程造价的结算方式。按下列第xx项规定办理：

1、以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。

2、按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算，包干范围以外的费用。另按有关规定付款。

3、按标准施工图单方造价包干结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。

4、包工不包料工程，按预算定额规定的人工费结算。

5、招标的工程，按中标的价款结算。

二、工程款拨付与结办法，按现行规定办理（详见附件）。

一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要全部到达合格。

二、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列状况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失，应由职责方负担：

1、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在7天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。

2、在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规模时，应在施工前按审批程序重新报批，经审查处审核工程预算，经银行审查投资后，并由甲乙双方签订协议，方可施工。否则，任何一方不得强行施工。

3、在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到安全部位。

4、在施工中，如发现甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承担。

三、乙方应严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，务必经过验收作出记录，方能继续进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收，并作好记录，重大或复杂隐蔽工程，应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽工程验收手续。如甲方未届时参加，乙方可自行检查验收，甲方应予承认。

四、甲乙双方在施工中遇到工程生项，应按定额管理办法报批。变更工程协议所附的变更预算，应在施工前及时送经银行，做为结算工程款之依据。

一、乙方在单项工程竣工前5日将验收日期以书面通知甲方届时验收，如甲方不能按时参加验收，须提前通知乙方取得乙方同意后，另订验收日期，但甲方须承认竣工日期，如再不按时参加验收，其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。

二、竣工工程验收合格，从验收之日起3天内，乙方向甲方移交完毕。如甲方不能按期接管、致使验收后的工程发生损失，应由甲方承担。

三、本项工程中的单位工程，如需单独移交甲方，在移交时，双方应办理中间验收手续，作为该单位竣工工程验收之依据。

四、在进行竣工工程验收中，如发现工程质量不贴合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。

五、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方研究同意，可做减项竣工，并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。

六、竣工工程验收，以国家颁发的施工验收规范、技师检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时，乙方应在验收前10天向甲方带给以下文件：

1、增减变更文件和其他洽商记录。

2、隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录。



3、工程竣工后，应绘制竣工图，工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明，提交建设单位存档。工程变更较大的，能够由建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图。

七、乙方在单项工程竣工验收后，属于民用建设项目应于竣工验收后15天内，属于工业建设项目，应于竣工验收后30天内，将竣工结算件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件后，民用建设15天内，工业建设20天内审查完毕，如到期未提出异议，由经银行审定拨款。

八、工程竣工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责保修一年，采暖工程保修第一个采暖期内。在保修期内，确由施工单位职责造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故，乙方应负责无偿修理。（属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特殊规定办理）

九、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担职责。

一、由于乙方职责未按本合同规定的日期竣工，（以竣工验收合格日期计算）每逾期一天，应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金。属于包工不包料的，每逾期一天，应偿付给甲方按预算人工费千分之二逾期违约金。

二、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖期不付，按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。

三、实行合理化推荐奖和提前竣工奖的，甲乙双方应根据有关政策的规定，另行协议。

四、建筑安装工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解。解决不了的，可采取

下述第xx项处理：（1）向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁。

（2）直接向人民法院起诉。

一、预算审查手续，由建设单位将建筑安装工程承包合同（附施工图预算）送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。

二、在本合同签订之前，双方签订的施工准备合同（工程协议书），可做为本合同之附件。

三、招标工程，按《××市建设工程招标、投标暂行办法》签订合同。

四、双方商定的其他事项：

一、工程项目一览表。

二、全部施工图纸。（合同正本有此附件）

三、施工图预算。（合同正本及建设银行有此附件）

四、甲方负责供应的材料、设备一览表。

五、有关协议：

六、有关补充合同：

一、本合同一式\_\_\_\_份，甲乙双方各执正本一份，并分别报送双方业务主管部门副本一份。

二、本合同自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 工程施工协议书篇四

甲方：

乙方：

甲乙双方就中交二公局新恩铁路树枝障施工项目，双方达成如下协议

一，工程名称；新恩铁路树枝障施工项目。

二，工程地点；内蒙。

三，工程内容及范围；将沙柳枝条载成45公分 长以上，将树枝埋入25公分，外漏20公分， 方格沙障尺寸统一为1米×1米的菱形 方块，具体要求执行甲方技术人员现场意见。

四，施工数量，据实结算

五，工程承包方式，乙方包轻工（甲方提供材料，机械）

六，开工日期： 年 月 日

竣工日期： 年 月 日

七，技术质量要求：达到业主验收标准。

八，合同单价：每平米1.05元

九，付款方式：合同签订后，待工程全部完工后，达到业主验收标准后一次性付清全部工程款。

十，乙方向甲方承诺，进入施工现场必须组织作业人员进行

安全教育、文明施工、严禁打架斗殴、酗酒闹事，严格遵守甲方的一切管理制度，服从项目部管理人员指挥。

十一， 施工人员的人生安全及施工期间的治疗、保险问题由乙方负责，甲方不承担任何责任和费用。

十二， 如因甲方原因延误工期，乙方有权顺延工期。由乙方原因延误工期，每延误一天扣500 元。

十三， 甲乙双方一经签订合同就必须履行本合同，如因业主、地方等问题而不能开工的一切 损失甲方负责，施工中因乙方单方面引起的纠纷、延误施工由乙方承担一切责任。

十四， 本合同签订之日起生效，工程竣工验收办理完结算手续后付款。

十五， 本合同未尽事宜双方可另立协议，并与本合同具有同等的法律效力。

十六， 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

签订地点：

甲方签字：

身份证号：

年 月 日

乙方签字：

身份证号：

年 月 日

# 工程施工协议书篇五

乙方：

甲乙双方就中交二公局新恩铁路树枝障施工项目，双方达成如下协议

一，工程名称：新恩铁路树枝障施工项目。

二，工程地点：内蒙。

三，工程内容及范围：将沙柳枝条载成45公分长以上，将树枝埋入25公分，外漏20公分，方格沙障尺寸统一为1米×1米的菱形方块，具体要求执行甲方技术人员现场意见。

四，施工数量，据实结算

五，工程承包方式，乙方包轻工（甲方提供材料，机械）

六，开工日期： 年月日

竣工日期： 年月日

七，技术质量要求：达到业主验收标准。

八，合同单价：每平米1.05元

九，付款方式：合同签订后，待工程全部完工后，达到业主验收标准后一次性付清全部工程款。

十，乙方向甲方承诺，进入施工现场必须组织作业人员进行安全教育、文明施工、严禁打架斗殴、酗酒闹事，严格遵守甲方的一切管理制度，服从项目部管理人员指挥。

十一， 施工人员的人生安全及施工期间的治疗、保险问题由

乙方负责，甲方不承担任何责任和费用。

十二，如因甲方原因延误工期，乙方有权顺延工期。由乙方原因延误工期，每延误一天扣500元。

十三，甲乙双方一经签订合同就必须履行本合同，如因业主、地方等问题而不能开工的一切损失甲方负责，施工中因乙方单方面引起的纠纷、延误施工由乙方承担一切责任。

十四，本合同签订之日起生效，工程竣工验收办理完结算手续后付款。

十五，本合同未尽事宜双方可另立协议，并与本合同具有同等的法律效力。

十六，本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

签订地点：

甲方签字： 身份证号： 年 月 日

乙方签字： 身份证号： 年 月 日

## 工程施工协议书篇六

甲方：

乙方：

根据甲乙双方月日签定的《消防工程施工合同》，鉴于乙方在甲方施工期间及竣工后有关保守甲方技术秘密和其他商业秘密的有关事项，特签定协议如下：

一、甲乙双方均有责任对上述《土石方工程施工合同》内容

保密，对因合同内容的公开而造成经济和名誉损失，有责任的一方承担法律责任。

二、乙方应将合同的所有细节包括施工过程由甲方提供的所有技术资料作为保密资料对待，在没有得到甲方或甲方监理工程师的事先批准，合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露。也不得企图将其中的由甲方所提供的技术资料用作与本工程无关的事宜。

三、在本合作协议中，由甲方提供给乙方的所有图纸和文件细则均被认为是机密，并由乙方要求其相关人员妥善保管，未经甲方的书面许可乙方不得对外或第三方公开披露；不得以任何形式，向媒体透露所承揽工程的相关情况。

四、所有工程照片的，没有甲方批准，乙方不得作任何应用。

五、乙方不应在工地或其施工设备上展出或允许展出任何贸易或商业广告，在工地上张贴的所有通知应事先征得业主的批准。

六、在《土石方工程施工合同》协议中，由甲方提供的所有图纸、文件和软件的著作归甲方或虽属于第三方但甲方承诺保证权利不受侵犯。根据国家《建设工程勘察设计管理条例》的规定，乙方只有使用与本合同工程有关的安装、调试操作或维护、设备构件采购所必需的图纸、文件和软件的权利。并且只用于本合同工程，未经甲方的书面许可，乙方不得擅自修改或用于本合同以外的工程。

七、由甲方提供的本合同工程的基本设计、详细设计的所有图纸、文字说明图表以及工程建设期间提供的安装、调试、培训资料均属于甲方或甲方供应商的专有技术和技术诀窍。乙方理解并且同意未经甲方事先书面许可不得提供或采用其它方式将本合同工程以及本合同工程的任何一部分所涉及的专利技术和技术诀窍透露给第三方。因此发生任何第三方指

控侵权时，乙方与第三方交涉并承担由此所发生的一切法律和经济责任。

八、乙方在施工期间，未经甲方允许，不得介绍第三方相关人员或冒充乙方施工人员进入工程现场，以窃取甲方的商业机密。

九、工程竣工后乙方仍对其在甲方施工期间接触。知悉的属于甲方或者虽属于第三方但甲方承诺有保密义务的技术秘密和其他商业秘密信息有保密义务。

十、乙方承担保密义务的期限为无期限保密，直至甲方宣布解密或者秘密信息实际上已经公开。由此而导致的任何知识产权方面的纠纷或赔偿，将由违反规定的一方向对方承担全部的赔偿责任。

十一、本协议提及的技术秘密和商业秘密，包括但不限于：工程概况、工程规模、工期计划、产品方案、工艺流程、技术设计、图纸资料、相关函电等等。

十二、乙方如违反本协议任一条款，应当一次性向甲方支付违约金工程合同额的10%，并视情节严重程度，甲方有权不经预告立即解除与甲方的合同关系。

十三、乙方的违约行为给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方的损失，违约金不能代替赔偿损失，赔偿金可从工程合同款中扣除。

十四、因本协议而引起的纠纷，如果协商解决不成，任何一方均有权提起诉讼。双方同意，选择甲方所住地的、符合级别管辖规定的人民法院作为双方合同纠纷的第一审管辖法院。上述约定不影响甲方请求知识产权管理部门对侵权行为进行行政处理。



十五、本协议自双方签字或盖章后生效。

十六、本协议与所签定《土石方工程施工合同》为同一主体，为《土石方工程施工合同》不可分割的组成部分。

十七、双方确认，在签署本协议前已仔细审阅过协议的内容，并完全了解协议各条款的法律含义。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人（签名）：

委托代理人（签名）：

年月日

年月日

工程施工合作协议书

建设工程施工协议书六篇

工程施工补充协议书范本

工程施工承诺书集合八篇

**工程施工协议书篇七**

发包单位：××公司(以下简称甲方)

承包单位：××绿化有限公司（以下简称乙方）

甲方委托乙方承担××公司部分环境景观绿化工程的施工。甲、乙双方本着互相协作，紧密配合的原则，订立本施工意向协议。

## 一、 工程概况

1、 工程名称：××公司院内环境景观绿化工程

2、 工程地点：××市××县××路××号

3、 工程承包方式：包工、包料、护成活、包工期、保质量、保安全

## 二、 工程价款

1、 协议价款：经甲乙双方协商，本工程承包范围内协议价款暂定为××万元整，竣工后据实结算。

2、 协议价款涵盖内容为：

(1) 绿化包括起苗、包装、运输、挖坑、换土、采购杂肥、栽种、清场、直至养护期间浇水、治虫、除草、减枝、施肥、更换死亡苗木等包种、包活、护等全部内容。

(2) 绿化土方平整及换、填土，渣土外运由甲方及监理工程师到现场测量

后，方可外运。

## 三、 施工工期

1、 本工程计开工时间××年××月××日。

2、本工程预计完工时间××年××月××日。

3、如遇不可抗剂因素和自然灾害，或甲方原因，影响施工，经甲方签证后可顺延工期。

4、因乙方原因拖延工期，按每拖延一天，乙方应向甲方交违约金人民币 元。甲方可从乙方的工程款内扣付。

#### 四、工程支付

苗木栽植完毕，余款在养护期满，验收合格并移交甲方完毕后全部付清。

#### 五、工程质量

3、乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负；

4、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。

5、乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木24个月，其间发生的费用由乙方负担。

#### 六、甲方责任

1、监督检查工程质量、进度、负责施工过程、设计变更等的签证。

2、协调好各专业与绿化施工之间的关系。

3、工程竣工后组织工程验收，并按协议约定审定竣工结算。

4、按协议约定支付工程款。

#### 七、乙方责任

- 1、按甲方审定的设计图纸、工程量清单及国家有关园林绿化施工技术规范进行施工。
- 2、现场施工中，如有设计及品种修改，需接甲方书面变更通知单后实施。
- 3、乙方需办理好施工的一切相关手续，服从当地政府主管部门的监督和管理，费用自理。
- 4、已竣工工程未交付甲方之前，负责已完工工程的保护工作。
- 5、施工应服从甲方及监理统一管理及协调。从甲方指定的水电接驳点接驳，施工用水、电费用由乙方承担。
- 6、协议规定由乙方完成或提供配合的工作(包括协议、会议纪要约定的内容、通知以及设计变更等规定由乙方完成工作)，如乙方未能完成或不能按协议要求完成，甲方即可安排其他单位完成，所发生的费用从乙方当期工程款中扣除，影响工期的责任由乙方负责。
- 7、施工中由于乙方施工原因发生的安全事故，概由乙方负责。
- 8、施工中乙方应注意对施工现场已有的建筑物及地下、地上市政配套设施及电缆沟进行保护，如因乙方原因造成的损失及严重后果，概由乙方负责赔偿，并承担一切责任。
- 9、乙方未经甲方书面同意，不得将本工程转让或分包其他单位，否则甲方有权终止协议。
- 10、全部工程完工后，乙方负责清运绿化所产生的垃圾，做到工完场清。

## 八、材料的供应

- 1、工程所需的苗木由乙方自行采购，到现场后，必须经甲方

检查，确认符合设计，并得到甲方签字认可后，才能栽种。

2、乙方所购苗木必须是新鲜、树杆挺直、树形好、植株健壮。枝叶茂盛丰满，无病症现象。

3、工种所用材料，必须先向甲方提供样品及各种资料，经甲方检查，确认符合设计要求后，才能进场。进场后，必须及时向甲方报验，经检查合格后，才能施工。

## 九、工程质量检查验收

1、施工质量等级验收评定执行当地《园林绿化工程质量检验评定标准》有关规定，本园林绿化工程施工质量要求能满足上部苗木正常成活为质量标准，其园林绿化标准达到预期设计的效果。因乙方施工原因造成的苗木枯死，乙方无条件重植。

2、工程具备竣工验收条件，乙方按国家和本市的有关规定，向甲方提供竣工图四套，电子文档一套，甲方代表收到相关的资料后，组织有关部门验收，并在验收后的14天内给予批准或提出整改意见，乙方按要求整改并承担由自身原因造成的相应损失。

3、乙方每道工序都应向甲方报验，经甲方检查、签证后才能施工下道工序。

## 十、违约

1、违约的处理：协议双方的任何一方不能全面履行协议条款，均属违约。违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿责任。

2、违约造成工期延误责任分担：甲方违约，工期相应顺延；乙方违约，工期不得顺延。

3、违约金的标准：协议履行中任何一方不能全面履行协议条款，均属违约。违约造成的损失，除承担赔偿责任因此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付协议价款3%的违约金。

## 十一、养护

- 1、乙方派人负责对本工程进行为期两年的免费养护工作。
- 2、乙方应向甲方递交两年养护期的《绿化工程养护计划书》。
- 3、如乙方派人养护苗木工作不力，造成苗木枯死，乙方应补种。
- 4、因死亡而重新更换的苗木，需经过一年的养护后予以确认。

十二、未尽事宜，双方另行协商解决，本协议在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成时可向武汉市仲裁机构申请仲裁，仲裁结果为最终结果。

十三、本协议一式四份，双方各执两份，均具同等法律效力，双方法定代表人签字盖章后可生效，养护期满付清尾款后自行失效。

## 工程施工协议书篇八

发包方(甲方)： 承包方(乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、互利、公平、诚实信用的基础上，就晋安区鳝溪后溪新苑小区业委会要求中标工程量清单中除“消防设备更换”由乙方自行进行施工一事，达成一致意见，特签订本协议。

## 第一条工程概况

- 1、工程名称：晋安区鳝溪后溪新苑小区改造工程
- 2、工程地点：福州市晋安区鳝溪后溪新苑

## 第二条承包范围

第三条承包方式(一)本工程以包工包料方式由乙方承包。

(二)结算办法：

- 1、本协议价款采用
- 2、工程量以甲方(或业主)提供的施工图、工程量清单为准，实际竣工工程量决算，单价执行报价书中单价。

(三)协议文件组成及解释顺序：

组成本协议的文件及优先解释顺序如下：

- (1)本协议协议书
- (2)投标书及其附件
- (3)标准、规范及有关技术文件
- (4)图纸
- (5)工程量清单及招标文件
- (6)工程报价单

第四条工期：按照中标协议书所罗列一致。

工期自甲方(或业主)提供符合施工条件之日起至乙方竣工并通过本协议约定的全部验收之日止。

## 第五条工程质量及验收标准

1、工程质量标准为政府部门组织验收的意见为准。如果验收不合格，乙方应自行整改到再次验收合格为止，在这其中甲方不承担任何费用和责任，如果因此被扣除工程款，甲方有权从乙方的工程款中进行相应扣除，(扣除金额中包含税费等一并由乙方支付)，乙方不得有任何意见并且自行承担 responsibility，如果乙方没有整改或整改不到位，甲方有权自行整改，整改的费用由乙方工程款中扣除。

## 第六条工程总价款及付款方式

### (一)工程总价款

工程总价款为人民币(大写)：肆拾伍万元整元(小写：450000.00元)，按本协议约定的结算办法进行结算。工程由于是包干总价的模式，所以不会进行工程增补。

### (二)付款方式

根据主管部门付款方式进行，工程款到账后3个工作日之内按比例支付款项，乙方出据由晋安区鳝溪后溪新苑业主委员会盖章的收款收据，并注明工程款项及内容。

## 第七条双方义务

### 一、甲方(或业主)责任

8.1甲方(或业主)在开工前提供乙方施工图壹份，并组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。

8.2协调处理施工现场各单位与乙方的工序关系，保证乙方的



施工作业面。

8.3负责现场管理及工程质量等工作，协议期间若有变更，应及时通知乙方。只有项目负责人书面签发指令和确认的签证才为有效。

## 二、乙方责任

8.2.1编制施工组织设计，并于开工前提供给甲方(或业主)审查，做好施工进度、材料进场等各项工作，主要进场材料应通知甲方(或业主)检验及随机抽检。

8.2.2严格按照设计图纸施工，确保定位、放线正确无误，根据有关规程规范做好各工种、工序交接。

8.2.3保证质量与安全，做到文明施工，遵守甲方(或业主)及工地的各项规章制度，并承担与之相关的一切责任。

8.2.4在乙方未竣工验收前做好成品保护工作，期间若发生损坏，乙方自费予以修复。

8.2.5按甲方(或业主)要求和安装进度计划组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。协议期间乙方如需变更该人选，应书面通知甲方(或业主)并须得到甲方(或业主)书面同意。

8.2.6按甲方要求自行完成工程竣工图/竣工文件及验收文件，其中包括提供设备及材料的检测报告及合格证书等等。

## 第八条违约责任

1、甲方(或业主)逾期付款的，每逾期一日，按应付而未付款的1%向乙方支付违约金。

2、乙方未能在协议约定工期内通过竣工验收的(含分期预验

收), 每逾期一日, 按工程预算总价款的1%向甲方(或业主)支付违约金。

第九条竣工验收: 采取分期完工预验收, 全部完工终验收。

1、工程具备竣工验收条件, 乙方按国家工程竣工验收有关规定, 向甲方(或业主)提供完整竣工资料及竣工验收报告和竣工图纸。

2、工程竣工验收通过, 乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方(或业主)要求修改后通过竣工验收的, 实际竣工日期为乙方修改后提请甲方(或业主)验收的日期。

第十条争议的解决

凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议, 协议各方应通过友好协商解决; 如果协商不能解决, 任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。

第十二条其它

1、本协议未尽事宜, 由甲乙双方友好协商, 另签订补充协议。补充协议与本协议具同等法律效力。

2、本协议一式肆份, 甲、乙双方各执贰份, 每份均具同等法律效力。

3、本协议附件是本协议的组成部分, 与本协议具有同等法律效力。

4、本协议自双方签字、盖章后生效。

甲方: (公章) 乙方: (公章)

法定代表人: 法定代表人:

或授权签约人)：(或授权签约人)：

签订日期：年月日