

2023年合同价如何计算(模板6篇)

随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。合同的格式和要求是什么样的呢？下面是小编为大家带来的合同优秀范文，希望大家可以喜欢。

合同价如何计算篇一

尊敬的先生/女士：

我们遗憾地通知您，根据我们最近的检查，我们发现您违反了我們之间的合作协议。为了保护我们的合作关系，我们不得不采取一些措施来解决这个问题。

我们的合约明确规定了您需要遵守的规则和标准。这些规则 and 标准是为了确保我们之间的合作是良好的，可持续的，并且从长远来看是有利可图的。

然而，我们发现您在以下方面违反了我们的合同：

第一，您未按照合同约定提交工作报告。在合约中，您同意每周提交一份工作报告。我们已经多次提醒您，但是您仍然没有按时提交。

第二，您未能按时支付合同款项。在合约中，您同意在每月的第一个工作日内将合同款项全额支付。您已经拖欠了多个月的付款。

我们需要您立即解决这些违约问题。如果您未能及时解决，我们将被迫终止我们之间的合作关系。如您暂时无法履行合同条款，希望您能与我们联系商谈解决方案。

再次提醒，我们非常重视我们之间的合作关系，并且我们希

望它将继续持久和成功。我们期望您尽快采取行动来解决这些问题，并恢复我们之间的合作。

请立即回复此电子邮件或致电我们，以确认收到此违约告知书。

我们期待着您的尽快回应。

此致敬礼

合同违约告知书发出人

合同价如何计算篇二

甲方:(以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》的有关细则规定,结合广告产品具体情况,经双方协商一致,本着自愿、平等、互利为原则,签订如下条款,共同遵信执守。

1、项目名称:

2、工程地点:

1、依据甲乙双方确认的_____《 》施工,钢结构加工包括结构表面刷两遍__漆(____色),工程做法及选材标准详见施工图。委托加工数量为《_____》型广告塔n座。

2、乙方负责广告塔钢结构配件加工及钢结构配件运输、安装。面板、马道、基础、灯具由乙方自理。合同生效后,由乙方方向甲方提供施工图两套(含钢结构及基础施工图)。

本项目由甲方以包工包料方式委托乙方加工广告塔钢结构及基础施工。

付款方式:合同签订后甲方支付给乙方工程总造价的__%,计人民币____元(大写:____元整);钢结构配件运到现场当天再支付工程总造价的__%,计人民币____元(大写:____元整);之后每个广告塔主体钢结构安装完毕,甲方再付乙方单个广告塔网架部分总造价____元(大写:____元整)的__%;合计人民币____元(大写:____元整)n座广告塔共计____元(大写:____元整);3%作为乙方的保修保障金合计人民币____元(大写:____元整),满一年后七天内,甲方负责与乙方结清余款。

(一)甲方责任

- 1、甲方负责广告塔(牌)的前期审批,如因甲方批准手续不全,施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠察时,甲方负责协调至正常施工止。协调期间停工应由甲方补偿乙方施工人员误工补助,误工补助按每天每人_元计,工期相应顺延。
- 2、开工前甲方为乙方施工接通电源,电源通至施工现场20米以内,由乙方负责其电费。甲方协助乙方选好材料堆放场地。
- 3、原材料堆放场地如为有偿占用,由甲方负责协调乙方负责其费用;材料存放期间由乙方负责看管,如因看管不力造成丢失或损坏与甲方无关。
- 4、甲方派驻工地代表,对工程进度、工程质量进行监督,办理工程验收手续,解决应由甲方解决的问题,以及其它事宜。
- 5、甲方应按本合同及时拨付工程款项。如工程款不能及时到位,工期相应顺延。造成停工待料或窝工情况,甲方负责其施工人员滞留损失。施工人员误工每人每天n元。
- 6、甲方负责工程价款拨付和竣工结算,负责组织工程竣工验收

收。

7、如甲方未按合同约定期限支付余款,甲、乙双方经协商无效情况下,乙方有权对该广告塔(牌)进行处理或拍卖,同时此合同终止。

(二)乙方责任

1、乙方负责按质按量完成合同所约定的项目内容,并确保广告塔(牌)结构安全性。广告牌设计基本风压为 kn/m^2 (抗风设计值为 n 级)。广告塔质保期为 n 年,保修期为 n 年,在质保期如因钢结构配件质量问题在正常使用下发生结构破坏,经检验属于配件质量或设计问题,由乙方负责其直接损失(出现不可抗拒的自然灾害除外);如因安装不当导致广告牌出现质量问题,一切责任由乙方承担;在施工过程中,乙方要认真做好施工安全工作,对施工过程中出现的人员伤亡事故,由乙方负责;在广告牌使用过程中,如确系乙方责任造成广告塔损坏,由此对第三方造成的人身和财产损失由乙方承担全部责任。

2、由于乙方原因,未能在合同规定的时间内完工,每逾期一日按工程总造价的 $_$ %赔偿甲方损失。

3、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定,服从管理,遵纪守法,如有违法违纪行为,甲方有权按照有关规定实施处罚,情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。

4、施工过程中出现的问题由甲、乙双方协商解决。如遇到无法抗拒自然灾害(如刮风下雨、雪等)或停电原因,工期顺延。

5、工程质量验收:以国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。工程质量达不到验收标准,甲方有权拒付工程款;钢结构配件安装完工后验收合格日期即为保修期开始(验收日期为);如乙方工程已竣工,书面通知甲方进行验收,甲方在收到验收通知5日内未验收工程,故视为验收通过。

6、非经甲方书面同意,乙方不得转包工程,否则,甲方有权拒付工程款。

7、在保修期内,乙方首年对广告塔维护、保养一次,费用由乙方承担。以后的设施维护由甲方按使用说明书定期检修和维护。

8、保修期内,乙方不能按照标准进行维修维护或保修质量不符合要求,甲方有权扣除保证金,直至保修质量合格。

《__钢结构广告塔主体安装质量验收表》

附则:

(一)合同未尽事宜,由双方协商解决,补充协议,作为合同附件共同遵守。

(二)本合同一式两份,具有同守效力,甲、乙双方各持一份。

(三)经甲方确认后的设计图纸为本合同的有效文件。如图纸内容变更,附变更备忘录。

(四)本合同附广告塔验收标准,该标准依据中国工程建设标准化协会标准《户外广告设施钢结构技术规程》[cecs 148:xx]__省工程建设标准《_____》____。验收手续一式两份,甲乙双方各持一份。

(五)本合同从甲方首期付款到乙方帐户之日起生效。

甲方代表人签:乙方代表人签:

(盖章)(盖章)

x年x月x日x年x月x日

合同价如何计算篇三

尊敬的客户，您好！

我们不得不向您发出这份合同违约告知书，通知您我们共同签订的合同存在违反约定的行为。我们深感遗憾，但我们必须按照合同约定采取相应的法律措施。

根据我们的合同，您应当履行合同约定的所有义务，并且按时向我们支付合同款项。然而，我们注意到您已经多次未按时付款，且迟迟没有作出任何补救措施。这种情况已经导致我们公司的财务遭受了损失，也对您的商誉产生了严重影响。

我们希望您能够立即采取补救措施，以避免合同进一步违约。但是，如果您不能及时解决问题，我们将被迫采取法律行动，包括但不限于起诉您违约，要求您承担全部法律责任。

因此，我们强烈建议您立即与我们联系，就如何解决这一问题展开深入的讨论。我们坚信您与我们一样，坚守商业道德和规范，尊重合同，并且积极采取措施以避免法律纠纷的发生。

如果您有任何疑问或需要更多的信息，请随时与我们联系。

最后，再次提醒您，不履行合同义务违反合同条款将可能产生不利的法律后果，希望您重视。

合同价如何计算篇四

在合同部工作已有三年时间了，回想起这段工作经历，收获颇多，也有很多的心得体会。合同部作为公司中一个重要的职能部门，承担着合同起草、审核及执行监督的责任，是保障公司利益的重要环节。在这三年中，我对合同部工作有了更深入的了解，并且积累了一些重要的心得，下面我将从不

同的角度来进行分享。

首先，合同部工作需要严密的思维和细致的审查。合同是公司与外部合作伙伴之间权益关系的载体，合同部要负责全面审查合同条款，确保合同内容真实、合法、合规。不仅需要关注合同的文字，还要深入分析合同背后的意图，预估风险并提出合理的解决方案。在这个过程中，需要我们保持高度的警惕性，对于可能存在的合同漏洞或者风险点，要及时发现并提出相应的修正意见。因此，严密的思维和细致的审核是合同部工作的必备素质。

其次，合同部工作需要卓越的沟通和协调能力。合同的起草和执行过程中，合同部常常需要与各个部门进行密切合作。比如，在合同起草阶段，需要与市场部、法务部等部门进行有效的沟通，确保合同的合理性和完整性；在合同执行过程中，需要与项目经理、财务部门等部门协调配合，确保合同条款的有效执行。良好的沟通和协调能力能够有效促进信息的畅通，避免因为沟通不畅而产生的误解和纠纷。因此，提升沟通和协调能力是合同部的关键课题。

再次，合同部工作需要细致的分析能力和判断能力。在合同的审核过程中，我们不能只看表面，更要看中深层次的问题。要学会将合同中的各项条款进行逐一细致的分析，找出隐藏的法律漏洞或风险点。仅凭直观和经验是远远不够的，我们需要学会运用法律知识和经验来解决合同中的问题。此外，在合同的执行过程中，还需要凭借自己的判断能力来决策并应对突发情况。在具体操作中，我们也需要灵活运用各种策略来防范风险、保护公司利益。

最后，合同部工作需要不断学习和自我提升。合同法是一个复杂而庞大的体系，其知识面涉及领域广泛。作为合同部的员工，要时刻保持学习的心态，不断向专业人士请教，并不断补充自己专业知识的不足。此外，我们还要善于总结工作经验，经常反思自己的工作表现，发现问题并加以改进。只

有通过不断的学习和自我提升，才能更好地适应和应对合同工作中的各种挑战。

总结起来，合同部的工作对于我们来说是一种极为重要的工作。通过这三年的经验积累，我深刻认识到合同工作中的困难和挑战，也明白了提升的方向和方法。希望在今后的工作中，能够不断学习提升，逐渐成为一名优秀的合同部工作人员，为公司的发展贡献自己的力量。

合同价如何计算篇五

合同部作为一个组织单位，是负责公司合同管理和执行的部门。它的职责包括审查合同草案、处理合同纠纷、监督合同执行等。在一个企业的运营过程中，合同起着重要的作用，它是企业与供应商、客户之间的法律约束和利益保障的工具。合同部的工作质量和效率直接影响到企业的利益和声誉，因此，合同部在公司的日常运营中起着举足轻重的作用。

第二段：合同部的工作内容及其特点

合同部的工作内容多样而复杂。首先，合同部负责审查合同草案，确定合同的合法性和有效性。这需要具备一定的法律基础知识和对市场行情的敏锐洞察力。其次，合同部要处理合同纠纷，包括与供应商、客户的谈判和协商，以确保公司的权益得到保障。同时，合同部还要监督合同执行情况，对合同违约行为及时采取相应的措施，保证合同的顺利履行。合同部的特点在于需要综合运用法律、商务和谈判等技能，高效处理各种复杂的合同事务。

第三段：合同部工作的难点和挑战

合同部的工作存在一些难点和挑战。第一，合同草案审查需要对法律法规有深入了解，要面对不同领域的合同，需要熟悉相关行业的政策和规定。第二，合同纠纷处理需要有较强

的沟通和谈判能力，与各方进行有效的协商。第三，合同部需要保持与各部门的密切合作，以了解公司的具体业务和需求，及时获得相关信息和便于与其他部门协调工作。

第四段：合同部工作心得及其对个人成长的影响

在合同部工作中，我学到了很多实用的知识和技能。首先，我深入了解了合同法和相关法律法规，对法律意识有了自己的理解。其次，通过与各方谈判和协商，我提高了自己的沟通和谈判能力，学会了与人合作和处理工作中的矛盾。另外，合同部工作需要细致入微，注重细节和逻辑，提高了我分析问题和抓重点的能力。这些对个人的成长和职业发展都有着积极的影响。

第五段：合同部未来的发展方向和对公司的建议

合同部未来的发展方向应该是围绕如何进一步提高工作效率和质量。首先，可以引入合同管理软件，提高合同的审查和处理效率，并通过电子化的方式存储和管理合同，避免合同遗失和泄露的风险。其次，合同部可以加强与各相关部门的沟通与合作，提前了解公司的业务需求，以便更好地协调工作。另外，合同部应该持续学习和更新相关法律法规和市场行情，保持敏锐的洞察力，提高自身专业水平。对公司来说，可以给予合同部更多的支持和资源，提供培训和发展机会，激励员工创新思维和贡献更多的智慧和力量。

通过合同部的工作经验和学习，我进一步了解了合同的重要性的工作的挑战，也发现了自己的不足之处。在以后的工作中，我将持续学习和提高自身经验和能力，为公司的发展贡献自己的力量。

合同价如何计算篇六

合同编号：—————

国家测绘局

制定

国家工商行政管理局

定作人（甲方）： 合同编号：

承揽人（乙方）： 签订地点：

承揽人测绘资质等级： 签订时间：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经双方协商一致签订本合同。

级 别

其他技术要求：

1、取费依据：国家颁布的测绘产品价格标准。

预算工程总价款：

3、工程完工后，根据实际测绘工作量核计实际工程价款总额。

1、自合同签订之日起 日内向乙方提交有关资料。

2、自接到乙方编制的技术设计书之日起 日内完成技术设计书的审定工作，并提出书面审定意见。

3、应当保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。

4、甲方保证工程款按时到位，以保证工程的顺利进行。

5、允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。

1、自收到甲方的有关材料之日起 日内，根据甲方的有关资料和本合同的技术要求，完成技术设计书的编制，并交甲方审定。

2、自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起 日内组织测绘队伍进场作业。

3、乙方应当根据技术设计书要求确保测绘项目如期完成。

4、允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的测绘成果。

5、未经甲方允许，乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。

全部成果应于 年 月 日前交甲方验收。

对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的，由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决。其费用由败诉方承担。

1、自合同签订之日起 日内甲方向乙方支付定金人民币 元。并预付工程预算总价款的 %，人民币 元。

2、当乙方完成预算工程总量的 %时，甲方向乙方支付预算工程价款的 %，人民币 元。

3、当乙方完成预算工程总量的 %时，甲方向乙方支付预算工程价款的 %，人民币 元。

4、乙方自工程完工之日起 日内，根据实际工作量编制工程结算书，经甲、乙双方共同审定后，做为工程价款结算依据。自测绘成果验收合格之日起 日内，甲方应根据工程结算结果向乙方全部结清工程价款。

乙方向甲方交付约定的测绘成果 份。甲方如需增加测绘成果份数，需另行向乙方支付每份工本费 元。

1、合同签订后，乙方未进入现场工作前，由于甲方工程停止而终止合同的，甲方无权请求返还定金。双方没有约定定金的，偿付乙方预算工程费的30%，人民币 元；乙方已进入现场工作，甲方应按完成的实际工作量支付工程价款，并按预算工程费的 %（元）向乙方偿付违约金。

2、乙方进场后，甲方未给乙方提供必要的工作、生活条件而造成停窝工时，甲方应支付给乙方停窝工费，停窝工费按合同约定的平均工日产值（元/日）计算，同时工期顺延。

3、甲方未按要求支付乙方工程费，应按顺延天数和当时银行贷款利息，向乙方支付违约金。影响工程进度的，甲方应承担顺延工期的责任，并根据本条第二项的约定向乙方支付停窝工费。

4、对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果，甲方有义务保密，不得向第三人提供或用于本合同以外的项目，否则乙方有权要求甲方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。

1、合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。双方没有约定定金的，乙方向甲方赔偿已付工程价款的 %，人民币 元，并归还甲方预付的全部工程款。

2、在甲方提供了必要的工作、生活条件，并且保证了工程款按时到位，乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方赔偿拖期损失费，每天的拖期损失费按合同约定的预算工程总造价款的 %计算。因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等客观原因造成的工程拖期，乙方不承担赔偿责任。

3、乙方提供的测绘成果质量不合格的，乙方应负责无偿予以重测或采取补救措施，以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同要求（而又非甲方提供的图纸资料原因所致）造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任（由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责）。返工周期为 天，到 年 月 日完成，并向甲方提供测绘成果。

4、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有保密义务，不得向第三人转让，否则，甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。

5、乙方擅自转包本合同标的的，甲方有权解除合同，并可要求乙方偿付预算工程费30%（人民币 元）的违约金。

1、本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后，本合同终止。

2、本合同一式 份，甲方 份，乙方 份。

定作人名称（盖章） 承揽人名称（盖章）

定作人住所： 承揽人住所：

邮政编码： 邮政编码：

联系人： 联系人：

电话： 电话：

传真： 传真：

e-mail□ e-mail□

开户银行： 开户银行：

银行帐号： 银行帐号：

法定代表人： 法定代表人：

签字： 签字：

（委托代理人） （委托代理人）