
2023年五四青年节歌咏活动方案 五四青
年节活动方案(实用6篇)

随着法律观念的日渐普及，我们用到合同的地方越来越多，
正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么合同应该
怎么制定才合适呢？下面是小编带来的优秀合同模板，希望
大家能够喜欢!

建设工程设计合同篇一

委托方(甲方):

承包方(乙方):

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》
等有关规定，并结合甲方配电建设工程的实际情况，乙方接
受甲方委托承接配电工程设计，确保设计图纸通过供电部门
的审查。现为了充分明确合同各方在合同中的权利、义务和
责任，经合同双方协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

一、设计名称:

二、工程地点:

三、设计内容和主要工作量

10kv线路(电气)、10kv用户开闭所、7930kva三个变电所电气
和低压出线开关下桩头设计。(由甲方将土建电气设计配线负
荷表提供给电力设计单位)

四、委托事项

本工程由甲方委托乙方组织设计。乙方以总承包方式负责该



工程的设计至图纸加盖供电部门的审核章后移交甲方。

五、设计准备

甲方负责提供供电方案答复意见书、场所平面图、出线名称
和各出线负荷。

六、工程期限

1、乙方于合同签订后，在 个工作日内完成设计出图工作，
并具备送审条件。

2、如遇下列情况，工期应作相应顺延:

2.1甲方不能按时提供资料;

2.3本工程项目中设计方案发生重大变更的;

2.4非乙方原因造成影响工程进度的;

2.5人力不可抗拒的因素而耽误工期的。

2.6因接入系统和外网因素影响而耽误工期的。

七、合同价款、支付方式及调整

1、合同价款:本合同工程设计费(含税价，人民币): 万元整;
预付定金为 万元。余款在设计图纸通过供电公司审核且加盖
审核章后甲方一次性付完。

2、价款调整

1.不采用可调方式，乙方包干。

2.符合第7条4款调整条件的可作相应调整。



3、可调整的条件

3.1额外增加或附加的工程量;

4、调整的方式:

乙方将合同价调整的原因、金额以书面形式通知甲方，经甲
方签字，以作为合同方结算的依据。

八、双方权利与义务

1、甲方

1.1甲方是本设计工程的投资者，可对设计项目进行检查、监
督;

1.2履行完成本合同中所约定的事项;

1.3乙方在设计过程中如有需要甲方配合、协调工作时，甲方
应以予帮助;

2、乙方

2.1在合同约定期限内完成甲方所委托事项;

2.3工程设计通过供电公司审核，且甲方付清设计费余款，3
日内乙方将本工程有关设计图纸加盖供电公司审核章后移交
甲方。

2.4由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，
应减收该项目应收设计费的千分之二。

九、质量保证

本合同所委托项目:乙方确保设计图纸符合国家和当地供电公



司的要求和规定。

十、违约和争议

1、任何一方违反上述约定条款，不履行或不完全合适地履行
双方约定或法定的义务，均是有悖协议的违约行为，应承担
相应的违约责任。

2、凡与本合同有关而引起的一切争议，双方首先应友好协商
解决;如协商未果，则任何一方均有权提请人民法院对争议内
容进行裁决。

十一、不可抗力

因不可抗力事件导致本合同不能执行，则合同双方均不需对
此负责。“不可抗力”指地震、台风、火灾、战争、政府干
预、罢工、自然灾害和其他不可预见或避免的事故。由于不
可抗力而导致不能履行合同的一方，应以书面通知对方，并
于十五天内提供不可抗力的详细情况，以及有效证明文件。

十二、合同的生效与变更

本合同生效后，任何一方无故解除合同，受损的一方有权向
对方要求补偿所直接发生的所有与执行本合同有关的损失。

本合同生效后，合同双方均不得擅自对合同内容(包括附件)
作任何单方面的修改。如任何一方需对合同的内容作出变更、
修改或补充的建议，都必须以书面形式向对方提出，在征得
对方签署人会签同意后，方可生效实施。

十三、本合同一式四份，双方各执两份，双方签章之日起生
效。待工程竣工交付，费用结清一年后失效。

十四、本合同中如遇有涉及与供电相关部门的协调事宜，乙



方将负责与供电相关部门协调解决;其他未尽事宜，双方另作
商定。

甲方:

乙方:

签订时间:

建设工程设计合同篇二

委托单位：(以下简称甲方)

勘测设计单位：(以下简称乙方)

一、设计依据：

二、勘测设计项目、规模及范围：

三、勘测设计主要技术要求：

根据国家、电力工业部(含电力规划设计协会)有关电力勘测
设计的规程、规定、导则等技术标准及要求执行。

四、勘测设计基础资料和外部协议：

甲方应向乙方提供设计基础资料和外部协议。科目如下：

1、设计委托书，该工程设计范围、最终设计规模以及本期设
计规模;

2、项目政府相关批文;

3、线路资产所有方对甲方要求迁改的线路的迁改答复书。



五、完成设计成果时间按具体项目补充协议确定。施工期间，
乙方有随时到场服务的义务。竣工验收投运一月后，提交竣
工图。

六、设计成果文件份数：

乙方向甲方提交设计成果文件份数规定如下表：

七、勘测设计内容的名称、规模及设计费见下表：

八、双方责任：

1、甲方：

(1)按时提供有关设计基础资料，并对资料的可靠性负责。

(2)按本合同规定支付勘测设计费，甲方应根据乙方的设计进
度，按时付款给乙方。

(3)维护乙方设计成果，不得擅自修改，未经乙方同意

不得转让给第三方及本工程以外的其它工程使用。

(4)负责安排以及主持办理施工交底会。

(5)参加乙方组织的施工图设计成果审查。

2、乙方：

(1)乙方在勘测设计过程中应严格执行国家及有关部门颁发的
对电力工程设计方面的规程、规范、设施的要求及对概预算
编制的规定要求，进行本项目的勘测设计工作。按时提供各
阶段设计文件及概预算书。若因甲方原因(如范围有变动、方
案更改、未按时审查等)乙方可顺延。



(2)配合进行图纸交底，解决施工过程中有关设计上的问题。

(3)负责向甲方提供安装图及补充的材料，工程安装的预算费
用等全套资料。

(4)参加甲方安排设计审查以及图纸交底。

3、违约责任：

(1)、如因甲方变更计划(如停、缓、改)而解除合同时，甲方
已付给乙方的勘测设计费，乙方不予退回。

(2)、如因甲方变更设计要求，提供的资料不准确或未按时提
供勘测设计上必须具备的资料，而造成设计返工、窝工或需
改设计，甲方应按乙方实耗返工的工作量另行增加勘测设计
费，工期并顺延。

(3)、如因乙方责任推迟提供设计图纸及设计文件，超过

一周以上，则每延长一天扣勘测设计费10%，但总扣累计不得
超过勘测设计费总额的20%。因乙方设计错误造成工程质量事
故，乙方除免收损失部分的设计费。损失严重的，根据损失
的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双
方商定为实际损失的2% 。

(4)、如因人力不能抗拒的原因，影响勘测设计图纸、文件等
迟期交付时，则不作甲乙双方违约。

九、合同有效期及合同份数：

1、合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工验
收并结清勘测设计费后本合同自行失效。

2、合同份数：本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，
具有同等效力。



十、其他：

本合同如有未尽事宜，须经双方按实际情况协商确定。

委托方单位名称：承接方单位名称：

(盖章) (盖章)

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

建设工程设计合同篇三

构筑单位：_______________（以下简称甲方）

计划单位：_______________（以下简称乙方）

为了明了责任，分工协作，互助结束国度构筑项目标计划任
务，根据《构筑工程勘察计划公约条例》的法则和_______承
诺的筹划任务书，经甲乙两边富裕会商，特签订本公约，以
便互助服从。

甲主拜托乙方负担_______________工程的计划项目，构筑安
置面积为_______________平方米，承诺总投资
为_______________万元，构筑地点在_______________。

１、甲方应在_______年_______月_______日过去，向乙方提
交业经上报承诺的计划任务书、工程选址报告，以及材料
（或经过议定承诺的资本报告）、燃料、水、电、运输等方
面的和谈文件和能满足初步计划要求的勘察资料、必要经过
议定科研获得的技巧资料。甲方在_______年_______
月_______日施工图计划前，应供给经过议定承诺的初步计划
文件和能满足施工图计划要求的勘察资料、施工的前提，以



及有关配置的技巧资料。

甲方对上述资料必须包管质量，不得随便变动。

２、及时办理各计划阶段的计划文件审批工作。

３、在工程开工前，甲方应构造有关施工单位，由乙方进行
计划技巧交底。工程完工后，甲方应关照乙方参加完工验收。

４、在计划人员进入施工现场进行工作时，甲方应供给必要
的工作前提，并在糊口生涯上予以便利，在计划和施工进程
中因技巧上的特别必要进行实验，所需一切费用以及为互助
甲方到外埠的差旅费均由甲方当真。

５、甲方必须保护乙方的计划文件，不得擅自点窜，未经乙
方赞成，甲方不得复制、反复利用或擅自扩大构筑范畴。甲
方有任务保卫乙方的计划版权，不得让渡给第三方反复利用。

１、乙方必须在_______年_______月_______日过去，向甲方
交付初步计划文件。在_______年_______月_______日过去，
向甲方交付技巧计划文件。在_______年_______月_______日
过去，向甲方交付施工图计划文件。此中，初步计划文件一
式_______份，技巧计划文件一式_______份，施工图计划文
件一式_______份，甲方另需增加文件份数和必要模型费，另
行收费。_______年_______月_______日过去，乙方必须向甲
方提交终了扫数计划文件（包括概预算文件、材料配置清
单）。

（大型构筑安置工程，甲乙两边可视详细环境分阶段进行计
划，在具有计划前提时，两边签订阶段计划公约，详细法则
甲方应提交各阶段计划资料的名称和日期，乙方交付计划文
件的日期，作为本公约的附件，详见附件（２）。）

２、乙方必须根据承诺的计划任务书或上一阶段计划的承诺



文件，以及有关计划技巧经济和谈文件、计划标准、技巧典
范、规程、定额等发起勘察技巧要乞降进行计划，提交符合
质量的计划文件。

３、初步计划经上级主管部分检察后，在原定任务书范畴内
的必要点窜，乙方该当真负担。

４、计划单位对所负担计划任务的构筑项目应互助施工，进
行施工前技巧交底，办理施工中的有关计划题目，当真计划
变动和点窜预算，参加潜藏工程验收和工程完工验收。

１、甲方因故要求点窜工程的计划，经乙方赞成后，除计划
文件交付时候另定外，甲方应按乙方实际返工点窜工日，每
工日按_______元增付计划费，或按计划阶段中返工的工作量
百分比谋划。

２、原定任务书如有庞大变动而重作或点窜计划时，须具有
计划审批构造或计划任务书承诺构造的定见书，经两边会商，
另订公约。已经进行了的计划费用的付出，按前条方法谋划。

３、甲方因故要求半途中断计划时，应及时用书面关照乙方，
已付计划费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付和结清计
划费，同时结束公约干系。

本计划公约见效后_______天内，甲方应向乙方交付相称于计
划费的２０％的定金，计划公约践诺后，定金抵作计划费。
乙方向甲方提交初步计划方案后_______天内，甲方应向乙方
付出_______％的计划费。乙方向甲方提交施工图文件
后_______天内，甲方应向乙方结清扫数计划费（计划周期较
长的大型工程项目，施工图阶段的计划费，可按单项工程计
划结束后别离拨付）。

１、在公道的工程投资把握数内，因为乙方采取进步技巧或
公道发起而节减了工程投资，可以从节省投资额中提



取_______％嘉奖乙方。

２、因为甲方不能按期、精确供给有关计划资料，导致乙方
没法进行计划或造成计划返工，乙方除可将计划文件交付日
期顺延外，还应由甲方按乙方实际吃亏工日，以每日_______
元谋划增付计划费。

３、甲方不根据公约法则的时候向乙方付出定金和计划费，
应根据银行关于延期付款的法则，向乙方偿付违约金。

４、因为乙方的因为，耽搁计划文件的交付时候，每耽
搁_______天，乙方应向甲方偿付相称于计划费的_______％
的违约金（甲方可在计划费中扣除）。

５、因乙方计划质量差劲引发返工，应由乙方连续美满计划
任务，并视酿成的吃亏华侈大小减收或免收计划费。对付因
乙方计划不对造成工程庞大质量变乱者，乙方除免收受吃亏
部分的计划费外，还应付与直接纳吃亏部分计划费相等的补
偿金。

___________________________________________________________
___________________________________________________________
__＿。

本公约自_______年_______月_______日两边签字后见效，扫
数计划任务结束后失效。本公约如有未尽事件，需经两边互
助会商，作出补充法则。补充协议与本公约具有划一出力，
但不得与本公约内容抵牾。

在公约履行中如产生胶葛，两边应及时会商办理。会商不可
时，两边属于联合部分的，由上级主管部分调整。调整不可，
或不属于联合部分的，可向国度法则的公约办理构造申请仲
裁，也能够直接向人民法院告状。



本公约本来一式二份，甲乙两边各执一份。公约副本一
式_______份，送计委、建委、建行……等单位各保存一份。

构筑单位（甲方）：_______________

计划单位（乙方）：_______________

代表人：_______________

代表人：_______________

关联人：_______________

关联人：_______________

通信处：_______________

通信处：_______________

德律风或电报：_______________

德律风或电报：_______________

开户银行：_______________

开户银行：_______________

帐号：_______________

帐号：_______________

_______年_______月_______日订



建设工程设计合同篇四

为了明确责任，分工协作，共同完成建设项目的设计任务，
根据________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特
签订本合同，以便共同遵守。

甲方委托乙方承担____________工程的设计项目，建筑安装
面积为________平方米，批准总投资为________万元，建设
地点在________。

1、甲方应在________年____月____日以前，向乙方提交业经
上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料(或经过批
准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能
满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。
甲方在____年____月____日施工图设计前，应提供经过批准
的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工
的条件，以及有关设备的技术资料。

甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

2、及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3、在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设
计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

4、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的
工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技
术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲
方到外地的差旅费均由甲方负责。

5、甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方
同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方
有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。



1、乙方必须在________年____月____日以前，向甲方交付初
步设计文件；在________年____月____日以前，向甲方交付
技术设计文件；在________年____月____日以前，向甲方交
付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式____份，技术
设计文一式__份，施工图设计文件一式____分，甲方如另需
增添文件份数和需要模型，另行收费。

________年____月____日以前，乙方必须向甲方提交完毕所
有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。

(大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，
在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方
应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的
日期，作为本合同的附件，详见附件(2)。

2、乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文
件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规
程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的
设计文件。

3、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的
必要修改，乙方应负责承担。

4、设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行
施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变
更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

1、甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文
件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工
日按________元增付设计费(或按设计阶段中返工的工作量百
分比计算)。

2、原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设
计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，



另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。

3、甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，
已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设
计费，同时结束合同关系。

本设计合同生效后____天内，甲方应向乙方交付相当于设计
费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向
甲方提交初步设计方案后____天内，甲方应向乙方支付____%
的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后____天内，甲方应
向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目，施工
图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付)。

1、在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合
理建议而节省了工程投资，应从节约投资额中提取____%奖励
乙方。

2、由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无
法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期
顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日________
元计算增付设计费。

3、甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应
根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

4、由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误____
天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方
可在设计费中扣除)。

5、因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任
务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙
方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部
分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿
金。



___________________________________________________________
__。

本合同自________年____月____日双方签字后生效，全部设
计任务完成后失效。本合如有未尽事宜，需经双方共同协商
作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与
本合同内容抵触。

在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成
时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，
可选择：(1)向仲裁机构申请仲裁，(2)直接向人民法院起诉。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一
式____份，送____、____、____……等单位各留存一份。

____年____月____日_______年____月____日

建设工程设计合同篇五

工程地点：______________________

合同编号：______________________

（由设计人编填）

设计证书等级：__________________

发包人：________________________

设计人：________________________

签订日期：______________________

发包人委托设计人承担_________________工程设计，工程地



点为____________，经双方协商一致，签订本合同，共同执
行。

第一条本合同签订依据

1．1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》
和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1．2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1．3建设工程批准文件。

第二条设计依据

2．1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2．2发包人提交的基础资料

第三条合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存
在歧义或不一致，则根据如下优先次序来决定：

3．1合同书

3．2中标函（文件）

3．3发包人要求及委托书

3．4投标书

第七条费用

7．1双方商定，本合同的设计费为_____________万元。收费
依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没



有规定的，由双方商定。

7．2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，
按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算
调整，则设计费也应做相应调整。

第八条支付方式

8．1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20％，
计___________万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计
费）。

8．2设计人提交____________设计文件后三天内，发包人支
付设计费总额的30％，计____________万元；之后，发包人
应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人
支付总设计费的50％，计_____________万元，施工图完成后，
发包工结清设计费，不留尾款。

8．3双方委托银行代付代收有关费用。

第九条双方职责

9．1发包人职责

9．1发包人按本合同第五条规定的资料，在规定的时间内向
设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限
负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人
按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付
上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新
确定提交设计文件的时间。

9．1．2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资



料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返
工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新
明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支
付返工费。

在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项
设计工作，发包人应支付相应设计费。

9．1．3在合同履行期间，发包人要求终止或解除全同，设计
人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设
计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足
一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶
段设计费的全部支付。

9．1．4发包人务必按合同规定支付定金，收到定金作为设计
人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作
的开工时间，且交付文件的时间顺延。

9．1．5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设
计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期
违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天
以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包
人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合
同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

9．1．6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件
时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发
包人应支付赶工费。

9．1．7发包人应为设计人派驻现场的工作人员带给工作、生
活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

9．1．8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地产标准
图由发包人负责解决。



9．1．9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费
（包括传真、电话、复印、办公等费用）。

9．2设计人职责

规定有关交付设计文件顺延的状况除外）。并对提交的设计
文件的质量负责。

9．2．2设计合理使用年限为______________________年。

9．2．3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的
设计联络工作。

9．2．4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责
采取补救措施外，应免收损失部分的设计费，并根据损失程
度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失
的__________％。

9．2．5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误
一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

9．2．6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应
双倍返还发包人已支付的定金。

开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有
关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，
设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取
咨询服务费，收费额由双方商定。

第十条保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均
不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或



用于本合同项目外的项目。如发生以上状况，泄密方承担一
切由此引起的后果并承担赔偿职责。

第十一条仲裁

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，
协商不成的，按下列第________种方式解决：

（一）提交__________________仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

第十二条合同生效及其他

12．1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解
决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

12．2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

12．3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产
厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工
订货时，所需费用由发包人承担。

12．4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、
对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸
收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费
外，其他费用由发包人支付。

12．5发包人委托设计人承担本合同资料以外的工作服务，另
行签订协议并支付费用。

12．6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协
商解决。

12．7本合同双方签字盖章即生效，一式_________份，发包



人___________份，设计人__________份。

12．8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主
管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政
管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行
终止。

12．9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的
组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12．10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协
议与本合同具有同等效力。

（盖章）（盖章）

法定代表人：（签字）__________法定代表人：（签
字）________

委托代理人：（签字）__________委托代理人：（签
字）________

项目经理：（签字）____________项目经理：（签
字）__________

（盖章）（盖章）

建设工程设计合同篇六

工程地点：__________

合同编号：__________

(由设计人编填)



设计证书等级：__________

发包人：__________

设计人：__________

签订日期：__________

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局

发包人：__________

设计人：__________

发包人委托设计人承担，经双方协商一致，签订本合同。

第一条本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》
《建设工程勘察设计市场管理规定》.

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条本合同设计项目的名称、规模、阶段、投资及设计费
等见下表.

第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件

第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文
件：__________



第五条本合同设计收费估算为____________元人民币。设计
费的支付进度详见下表：

第一次付费____________预付款

第二次付费____________提供全套设计文件

说明

1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

2、在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾
款。

3、实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退
少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订
补充协议。

4、本合同履行后，定金抵作设计费。

第六条双方责任

6.1发包人责任：

6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向
设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责,
发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计.

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人
按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天
以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间.

6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料
错误，或所提资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工
时，双方除需另行协商签订补充合同(或另订合同)、重新明



确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付设
计费.

6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前提交付设计资料
及文件时，如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投
入的工作量,向设计人支付赶工费.

6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提
供必要的工作生活及交通等方便条件.

6.1.5发包人应保护设计人的投标书,设计方案,文件,资料图
纸.数据,计算软件和专利技术.未经设计人同意,发包人对设
计人交付的设计资料及文件不得擅自修改,复制或向第三人转
让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法
律责任,设计人有权向发包人提出索赔.

6.2设计人责任：

6.2.1设计人应按照国家技术规范、标准、规程及发包人提出
的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质
量合格的设计资料，并对其负责.

6.2.2设计人采用的主要技术标准为：国家相关现行规范

6.2.3设计合理使用年限为____________年

6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份
数向发包人交付设计资料及文件.

6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计
审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调
整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件.本年内
项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底.处理
有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,



设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取
咨询服务费,收费额由双方商定.

6.2.6设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、
转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情
况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。

第七条违约责任：

7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未
开始设计工作的'，不退还发包人已付的定金;已开始设计工
作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半
时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计
费的全部支付。

7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付
设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾
期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段
工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对
设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定
支付设计费.

7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补
充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负
责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，损失
严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿
金，赔偿金由双方商定为实际损失的/%.

7.5合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返
还定金.

第八条其他

8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有



关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包
人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付
的设计文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设
计人员另收工本费。

8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备,
应当注明其规格.型号.性能等技术指标,设计人不得指定生产
厂,供应商.发包人需要设计人员配合加工定货时，所需要费
用由发包人承担。

8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外
谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承
担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其
他费用由发包人支付。

8.5甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付
费用。

8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商
解决。

8.7本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决，
协商不成时，按下列第(一)种方式解决：

(一)提交__________________仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉.

8.8本合同一式肆份,发包人叁份，设计人壹份。

8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。

8.10本合同生效后，按规定到项目所在地省级建设行政主管



部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地
工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，
本合同即行终止。

8.11本合同未尽事宜，双方可签定补充协议，有关协议及双
方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部
分，与本合同具有同等法律效力。

8.12其它约定事项：

本工程所用到的相关专业资质均有乙方提供，必须满足相关
规定。

发包人名称：__________设计人名称：__________

住所：__________住所：__________

电话：__________电话：__________

传真：__________传真：__________

开户银行：__________开户银行：__________

银行帐号：__________银行帐号：__________

建设工程设计合同篇七

工程地点：__________________________________

合同编号：__________________________________

由设计人编填）

设计证书等级：______________________________



发包人：____________________________________

设计人：____________________________________

签订日期：__________________________________

深圳市规划与国土资源局监制

发包人：____________________________________

设计人：____________________________________

发包人委托勘察人承担______________________________工
程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条本合同依据下列文件签订

1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑
法》。

1.2 《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理
条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.3 《深圳市城市规划条例》、《建设用地规划许可证》或
《土地使用权出让合同书》。

1.4国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.5建设工程批准文件。

第二条本合同设计项目的内容

2.1工程名称：__________________________

2.2设计指标



建设用地面积建筑总面积规定建筑面积建筑高度或层数建筑
覆盖率

第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

序号资料及文件名称文件编号份数提交日期有关事宜

1用地方案图

2《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》

第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜

第五条本合同设计收费估算为____________元人民币。设计
费支付进度详见下表。

付费次序占总设计费%付费额（元）

付费时间（由交付设计文件所决定）

第一次付费20%定金

20%定金

说明：

1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

2、在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾
款。

3、实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多
退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签



订补充协议。

4、本合同履行后，定金抵作设计费。

第六条双方责任

6.1发包人责任：

6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向
设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，
发包人不得要求设计人违反《建设用地规划许可证》或《土
地使用权出让合同书》的有关规定及国家有关标准进行设计。

6.1.2发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设
计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期
限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.3发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料
错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返
工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重
新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人
增付设计费。

在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设
计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

6.1.4发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及
文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投
入的工作量，向设计人支付赶工费。

6.1.5发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提
供必要的工作生活及交通等方便条件。

6.1.6发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料



图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包
人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向
第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包
人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.2设计人责任：

6.2.1设计人应严格按照《建设用地规划许可证》或《土地使
用权出让合同书》的有关规定，有关工程强制性标准，国家
和地方技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进
行工程设计，技术经济指标符合《深圳市建筑技术经济指标
计算规定》，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资
料，并对其负责。

6.2.2设计人采用的主要技术标准是：__________________

6.2.3设计合理使用年限为__________________年。

6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份
数向发包人交付资料及文件。

6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计
审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要
调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本
年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、
处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始
施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人
适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、
转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情
况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

第七条违约责任



7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未
开始设计工作的，不退还发包人己付的定金；已开始设计工
作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半
时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设
计费的全部支付。

7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付
设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期
违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段
工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对
设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.l条规定
支付设计费。

7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补
充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负
责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失
严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿
金，赔偿金由双方商定为实际损失的____________%.

7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计
资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应
收设计费的千分之二。

7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍
返还定金。

第八条其他

8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有
关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包
人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付
的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份



数，设计人另收工本费。

8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，
应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定
生产厂、供应商，发包人需要设计人的设计人员配合加工定
货时，所需要费用由发包人承担。

8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外
谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承
担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其
它费用由发包人支付。

8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行
支付费用。

8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商
解决。

8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当
地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意
由_____仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机
构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

8.8本合同一式____________份，发包人____________份，设
计人____________份。

8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。

8.10本合同生效后，按规定到深圳市规划与国土资源局或其
派出机构备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行
终止。

8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双
方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部



分，与本合同具有同等法律效力。

发包人名称：______________（盖章）；设计人名
称：_______________（盖章）

法定代表人：（签字）______；法定代表人：（签
字）_______

委托代理人：（签字）______；委托代理人：（签
字）_______

建设行政主管部门备案：____；鉴证意
见：_________________

备案日期：____年___月___日；鉴证日期：_____年___月___
日

建设工程设计合同篇八

甲方：____________________（以下简称甲方）

乙方：____________________（以下简称乙方）

甲、乙双方经友好协商，决定由乙方为甲方完成甲方
的____________________工程施工。为明确双方的权利、义
务和经济责任，特订立本合同，具体内容如下：

第一条工程项目及施工期限

一、工程名称：____________________建设工程

四、开工日期：接到甲方通知后二十日内开工

五、工程工期：总工期25天，施工进度应与装修等专业施工



进度相协调

六、质量等级：达到优良标准

第二条工程承包方式

一、工程承包方式为包工包料。

第三条工程方案设计及变更

一、本工程由乙方设计，甲方审核，乙方严格按照审核后设
计方案进行施工。

二、工程施工过程中，若甲方提出设计变更，需以书面形式
通知乙方；若乙方提出设计变更，亦应以书面形式通知甲方，
并需得到甲方书面认可。

第四条工程期限

一、工程可根据施工条件具备情况分期实施、分期验收、分
期决算。

二、如遇下列情况之一，双方协调方可安排工期顺延。

1.建设单位不能按时提供施工条件影响工程正常进行。

2.不属乙方原因引起的重大设计变更，导致修改方案等原因
而影响进度。

3.受在现场施工的其它施工工程影响，本工程施工不能进行。

4.不可抗力因素而延误工期。

第五条工程造价及付款方式、时间



一、合同价款：本合同工程总价定为人民币______元，
即____________元整。

二、付款方式、时间：

1、本合同签订后，甲方向乙方付工程合同额的______%，
即______元（人民币大写：____________元整）。2、工程竣
工验收合格后，甲方付给乙方本工程合同额的______%：
即______元（人民币大写：____________元整）。

第六条工程验收

一、在工程未经验收前，甲方不得提前启用或擅自运用系统。
否则，由此而发生的质量及其它问题，乙方不承担责任。

二、甲方在收到乙方验收通知后七个工作日内，应组织有关
人员按上述标准进行验收。

三、工程在通过验收一周内，乙方应将工程的全套齐全的施
工文档及相关资料移交甲方。

第七条甲乙双方的责任

一、甲方责任：

1、甲方代表负责对工程质量、进度进行监督检查，办理洽商、
变更、验收手续和其他事宜。

2、提前两天书面通知乙方开工时间。

3、协调施工过程中可能发生的设计相撞或施工交叉等相关事
宜。

4、协助解决施工现场用水用电。乙方自备用水用电设备。



二、乙方责任：

1、乙方代表按照本合同组织施工、保质、保量、按期完成施
工任务，解决由乙方负责的各项事宜，乙方施工人员必须接
受甲方驻工地代表的统一安排，按统一规定办事。

2、认真听取甲方施工图会审意见，并于三天内修改完后送甲
方认可。

3、乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和
国消防条例》和有关防火设计规范。

4、遵守甲方的安全管理制度及施工现场的有关规定，在指定
的区域内活动并负责施工范围内的安全保卫。若由乙方原因
造成工程财产和人身伤害，乙方承担责任及所发生的费用。

5、工程竣工未移交前，负责对现场的一切设施和甲方已完成
工程提供成品保护。若因乙方原因造成损坏，乙方应按成品
进行赔偿。

6、认真按照标准、规范和设计要求施工，随时接受甲方代表
及监理或质检部门的检查，为检查检验提供便利。

7、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，
妥善保护好施工现场周围建筑物、装修、设备管线等不受损
坏。

8、按有关规范、施工图及说明精心施工，保证质理，按期完
工和交付使用，不得推迟工期。

9、负责做好本工程所有材料、设备的保管，在甲方验收系统
前，材料及成品安全由乙方负责，损坏或丢失照价赔偿或更
换。



10、严格执行安全施工防护措施，施工人员、工具及其财产
安全由乙方自行负责，自觉接受甲方监督，否则，引起的一
切安全事故由乙方承担责任并赔偿甲方及相关单位和人员的
损失。

第八条违约责任

一、如乙方延期交付工程，则每延迟一日，应按工程总价万
分之四向甲方支付迟延履行金。

二、如甲方延期付款，则每延迟一日，应按应付款万分之四
向乙方支付迟延履行金。

三、施工方必须对工程质量负责，若工程一次验收通不过，
复验测试费用由乙方承担。若工程二次验收不合格，该工程
视为不合格工程。乙方应承担工程所发生的所有费用，并按
工程总价的______%向甲方支付违约金。

四、甲乙双方应互负保密义务，任何一方不得将本协议内容
或其它相关技术信息资料透露给第三方。任何一方泄密，违
约方应一次性向非违约方支付违约金人民币拾万元整，并赔
偿非违约方因此所遭受之损失。

五、甲乙双方任何一方有其它违约行为，应向对方支付本合
同之工程总价5%的违约金，并赔偿非违约方全部损失。

第九条其它事项

一、对于合同履行中发生的与合同有关的争议，甲乙双方应
通过友好协商解决，协商不成的，可向合同履行地人民法院
提起诉讼解决。在争议解决过程中，合同中非争议部分仍应
继续履行。

二、由于火灾、地震等自然灾害或其它不可抗力事件影响本



合同的执行，受影响一方应在不可抗力事件发生后的48小时
内书面通知另一方。由双方商定终止或继续执行合同。

三、自工程验收合格之日起一年内，除人为挖掘等具有破坏
性的施工导致综合布线不能正常使用外，其余均由乙方在1-2
日内免费维修，维修时间依照现场破坏程度与甲方商议完成。

四、有关合同的其它未及事项，双方应通过友好协商解决。
如双方同意，可就商定内容签订补充协议，与主合同具有同
等法律效力。

五、合同自甲乙双方签字并加盖公章或合同专用章之日起生
效。

六、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执一份。

甲方：____________________

乙方：____________________

签订日期：______年______月______日
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