

最新布线合同要交印花税吗(精选5篇)

随着法律观念的日渐普及，我们用到合同的地方越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编帮大家整理的最新合同模板，仅供参考，希望能够帮助到大家。

布线合同要交印花税吗篇一

乙方：_____

甲、乙双方经多次讨论、友好协商，本着平等、互利、互惠的原则，就甲方网络布线及设备采购等事宜达成一致意见。为保证项目的顺利完成，特签订本合同。

甲、乙双方共同认可并同意本合同及各附件的各项条款。

一、验收时间

2. 验收内容：按甲方要求连通各个网络及电话节点。

二、结算方式及期限

1. 合同签订时，甲方支付给乙方合同总额的_____ %作为预付款；

3. 对于本合同约定内容之外的应用需求变化，可由双方协商，根据本合同的补充条款，视工程的工作量或另行收费。

三、双方责任和义务

甲方：

1. 按照合同约定，按时支付相应费用；

3. 按照合同(及附件)约定的内容进行工程验收。

乙方:

2. 严格按照合同(及附件)约定,对甲方有关人员提供咨询等服务,并保证按期圆满完成网络布线工程。

四、违约责任

2. 乙方若不能按合同约定的时间、内容和要求交货、完成系统,视为违约。拖延一天,乙方支付合同总额的1%作为违约金;拖延十天以上,每天处以本合同总额5%的违约金。

五、布线设备名称、型号、数量、金额_____。

六、合同总额_____。

七、合同的变更与解除:

1. 如发生不可抗力事件,本合同自动解除;

2. 本合同未尽事宜,由双方协商解决;

3. 如有经双方协商并签字生效的合同补充条款与本合同具有同等法律效力。

八、如有纠纷,由双方协商解决。

九、合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方代表签字之日起生效。

甲方(公章): _____

授权代表(签字): _____

_____年_____月_____日

乙方(公章): _____

授权代表(签字): _____

_____年_____月_____日

布线合同要交印花税吗篇二

乙方: _____

甲、乙双方经多次讨论、友好协商,本着平等、互利、互惠的原则,就甲方网络布线及设备采购等事宜达成一致意见。为保证项目的顺利完成,特签订本合同。

甲、乙双方共同认可并同意本合同及各附件的各项条款。

一、验收时间:

2. 验收内容: 按甲方要求连通各个网络及电话节点。

二、结算方式及期限:

乙方: _____

时间: _____

布线合同要交印花税吗篇三

法定代表人: _____

住所: _____

联系电话: _____

承包人（全称）：_____

法定代表人：_____

住所：_____

联系电话：_____

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》以及国家有关法规、规定，并结合本工程实际情况，甲乙双方经过充分协商就工程承包事宜达成一致意见，并订立本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1、工程名称：_____

2、工程地点：_____

第二条工程承包方式

第三条工程期限

在甲乙双方协商下，计划在_____年_____月_____日前全部完工。

若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。

第四条合同的价款

2、本工程总价为最终结算价，合同履行期间，合同总价不做任何调整。

第五条甲乙双方的责任和义务

1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。

2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：

(1) 完成_____（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约_____米金属桥架安装；约_____米的管路铺设；约_____个信息点布线安装；约_____个机房信息点布线安装；约_____条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）。

(2) 提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。

4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。

第六条 工程质量标准

工程质量不符合设计要求、质量不合格的、甲方可要求乙方停工和返工，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

乙方按协议规定完成合同内全部工作，整理齐全竣工资料后可向甲方提出竣工验收要求；甲方收到乙方竣工验收单后3日内应组织相关部门进行验收，超过3日不组织验收，视为甲方验收合格，验收按国家规定程序办理，自有关主管部门签发验收单之日5天内将工程移交给甲方，移交后甲方方可使用。

第七条 工程价款的支付方式

1、工程竣工验收报告经发包方认可后____天内，承包方向发包方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价调整内容，进行工程竣工结算。

2、办理工程价款竣工结算的一般公式为：竣工结算工程款=预算（或概算）或合同价款+施工过程中预算或合同价款调整数额-预付及已结算工程价款-保修金。

3、发包人与承包人在建设工程承包合同中约定质量保证金，发包人从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金，质量保证金为_____元（人民币）_____元（人民币）。

第八条工程材料的提供

整个弱电工程采购部分包括：除综合布线工程所用的交换设备及ups配电工程中所用的ups主机由甲方采购外，其它材料和主材由乙方统一采购。

第九条工程的验收

工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

第十条维修期限

1、保修期限自验收合格之日起____个月；

2、质保期内发生保修情况，乙方应在甲方或用户通知的4小时内指派专业人员到场维修，如乙方未能按时到达现场，甲方或用户有权自行或雇请第三方进行维修，所发生的费用从乙方的质保金中予以扣除，不足部分，甲方有权向乙方追偿。

第十一条违约责任

乙方工程质量不符合合同规定的，负责无偿维修或返工，由于维修、返工逾期交付及延误工期的，按合同总价的3%偿付逾期违约金。

第十二条争议的解决

合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，可直接向人民法院起诉。

发包人：_____（公章）

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

开户银行：_____

账号：_____

邮政编码：_____

_____年__月__日

承包人：_____（公章）

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

开户银行：_____

账号：_____

邮政编码：_____

_____年__月__日

布线合同要交印花税吗篇四

b方：_____

a□b双方经多次讨论、友好协商，本着平等、互利、互惠的原则，就a方网络布线及设备采购等事宜达成一致意见。为保证项目的顺利完成，特签订本合同。

a□b双方共同认可并同意本合同及各附件的各项条款。

2. 验收内容：按a方要求连通各个网络及电话节点。

1. 合同签订时□a方支付给b方合同总额的_____ %作为预付款；

3. 对于本合同约定内容之外的应用需求变化，可由双方协商，根据本合同的补充条款，视工程的工作量免费或另行收费。

a方：

1. 按照合同约定，按时支付相应费用；

3. 按照合同（及附件）约定的内容进行工程验收。

b方：

2. 严格按照合同（及附件）约定，对a方有关人员提供咨询等服务，并保证按期圆满完成网络布线工程。

2□b方若不能按合同约定的时间、内容和要求交货、完成系统，视为违约。拖延一天□b方支付合同总额的1%作为违约金；拖延十天以上，每天处以本合同总额5%的违约金。

1. 如发生不可抗力事件，本合同自动解除；
2. 本合同未尽事宜，由双方协商解决；
3. 如有经双方协商并签字生效的合同补充条款与本合同具有同等法律效力。

a方（公章）： _____

授权代表（签字）： _____

_____年_____月_____日

b方（公章）： _____

授权代表（签字）： _____

_____年_____月_____日

布线合同要交印花税吗篇五

甲方：

乙方：

根据(合同法)的有关规定，经甲乙双方协商一致，互惠互利的原则订立以下综合布线施工合同。

一. 工程概况:

工程名称:

工程地点:

建设单位:

二. 工程承包范围:

乙方承包范围为: 强弱电布线约平方米, 建筑物内综合布线安装清包工。室内: 强电范围. (插座. 照明, 开关, 配电箱, 空调, 开关, 消防标制供电按装) “弱电范围: 音响线, 监控线 (只负责布线不管调试) 监控头如需要按装调试每个监控头加壹百元人民币。

三. 合同工期

(1) 合同工期总天数: 天, 具体开工日期以合同生效次日起计算, 如遇以下情况工期根据延误时间向后顺延:

(1) 甲方在开工前未能向乙方提供施工场地或施工场地不能满足施工工作要求, 施工临时设施, 材料仓库, 施工用免费水电, 部门协调等工作未能解决, 影响乙方进场施工. 工期顺延。

(2) 甲方必须向乙方提供. 库房 ‘免费提供现场施工所用水电.’

四. 责任

(1) 施工过程中甲方应安排专人配合. 协调工程进度. 监督工程施工质量, 并根据工程进度及时配合乙方做好已完成布线工程的测试及验收工作。

(2) 在未经甲方测试. 验收前, 因乙方施工等原因造成的材料

浪费由乙方全部承担。

(3) 已经过甲方测试. 验收的布线工程如发生他人人为损坏问题乙方均不承担任何责任, 但乙方应有偿为甲方提供修复服务, 修复工程中所使用人工费应据实核算。

(4) 施工过程中如因甲方图纸改动, 材料. 设备不齐全. 以及与各部门协商不妥, 从而影响施工进度的, 甲方应赔偿乙方误工费. (每人每天贰百元整)

(5) 因乙方责任导致工期延误. 由乙方承担责任, 每延迟一天按合同的总金额的百分之二向甲方付违约金.

五. 工程所使用的全部材料由乙方向甲方推荐

(1) 工程材料由甲方自行采购. 保管, 材料质量经乙方认可后由乙方负责进行施工;

六. 合同金额:

(1) 本工程合同总价为: 人民币元, 大写(其平方造价: 一平方元, 总计:)

七. 结算方式:

(1) 施工合同签订后3日内, 甲方向乙方支付10%工程费, 15天后再支付30%工程费, 甲方应在此布线工程竣工。经甲方验收合格后10日内向乙方付清全部工程施工费的95%。其它5%质保期满后七日内付清。

(2) 因较大设计变更或其他原因导致的工程增减, 甲乙双方以工程联系单的方式予以确认, 工程完工以后据实结算.

八. 验收

工程进行验收以协议为准，双方代表在对全部布线工程进行测试. 验收后，由甲方代表在工程验收报告上签字盖章，此工程即认定为合格。

九. 质量保证

所有线路全通整个布线工程质量保证期为六个月

十. 违约责任：任何一方违约，按照本合同约定承担责任，未明确而违约的向对方承担合同总额10%的违约金。

十一. 争议解决方式: 本合同在履行过程中发生的争议，双方均可向邯郸仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

十二. 本合同一式二份，双方签字即生效。双方对本合同不能进行变更. 修改. 解除等，可以进行协商并订立【补充协议】，【补充协议】具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

年月日：