

# 最新汽车促销广告语宣传语 汽车降价促销广告语(通用5篇)

为了确保事情或工作有序有效开展，通常需要提前准备好一份方案，方案属于计划类文书的一种。方案能够帮助到我们很多，所以方案到底该怎么写才好呢？以下就是小编给大家讲解介绍的相关方案了，希望能够帮助到大家。

## 膜结构施工方案篇一

合同编号：

甲方：（简称甲方）

乙方：（简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，并结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款，以资共同遵守。

### 第一条工程概况

工程名称：

工程内容：

### 第二条工程工期

自收到甲方工程预付款之日起天。

### 第三条合同价款

本工程总价款为：人民币\_\_\_\_\_元整（小写：\_\_\_\_\_元）。

以上价格为含上述所有工程的设计费、材料费、人工费、机械费、运费、管理费总价，但不含税及现场配套费。

#### 第四条付款方式

1、合同签订生效之日起，甲方按合同总价款的\_\_\_\_\_%付款给乙方，即人民币\_\_\_\_\_元整（小写：\_\_\_\_\_元），乙方收到此款进场施工。

3、乙方工程完成后，甲方按合同总价款的\_\_\_\_\_%付款给乙方，即人民币\_\_\_\_\_元整（小写：\_\_\_\_\_元），本工程不留质保金。

#### 第五条质量要求

乙方按照甲乙双方确认的图纸进行施工，并接收甲方的检查。乙方负责其承包工程范围内的内容经甲方验收合格。

#### 第六条材料要求

本工程所有主材料均采用国家标准材料，并附有产品材质证明或检测报告，合格证。

#### 第七条甲、乙双方驻工地代表

甲方现场常驻代表：，乙方现场常驻代表：，若甲、乙双方代表易人，须提前通知另外两方，其后任必须全面继续承担应负的责任。

#### 第八条争议

在合同执行过程中，对合同条款理解不一致时，应本着友好协商的原则确定。若协商不成时，可依法向项目所在地人民法院起诉。

## 第九条 违约

- 1、乙方施工时必须按合同约定时间进场，积极配合甲方；
- 2、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。

## 第十条 甲、乙双方的权利和义务

### 1、甲方的权利和义务

- 1) 甲方负责协调乙方施工通道、施工用水电、堆放场地等问题。包括人员出入和材料、设备进出场。
- 2) 甲方对乙方的施工质量、施工进度、安装质量、配合状况进行综合检查。
- 3) 甲方应提供给乙方小型仓库一间。

### 2、乙方的权利和义务

- 1) 乙方进入施工现场，应遵守现场的一切规章制度，做到安全施工，文明施工，消除一切不安全因素。
- 2) 乙方应严格按照甲方确认的图纸要求进行施工。如有问题在工程施工前提出书面意见。
- 3) 合同签订后，乙方应在甲方配合下，在施工现场了解本项目要求的施工进度及场地状况，为配合做好前期准备工作。
- 4) 工程竣工后，清理现场，做到工完场清。
- 5) 后期维修：钢结构由乙方负责，为期年。

第十一条 本合同在执行过程中未尽事宜，经双方协商后可另

行签订补充协议。

## 第十二条合同生效

- 1、本合同自甲、乙双方代表签字盖章之日起生效。
- 2、本合同式份，甲方份，乙方份，具有同等法律效力

甲方(盖章):乙方(盖章):

代表:代表:

日期:日期:

## 膜结构施工方案篇二

合同编号\_\_\_\_\_

工程名称: \_\_\_\_\_

工程编号: \_\_\_\_\_

发包方: \_\_\_\_\_

承包方: \_\_\_\_\_

签订时间: \_\_\_\_\_

签订地点: \_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

## 第一条工程项目

一、工程名称：\_\_\_\_\_

二、工程地点：\_\_\_\_\_

五、工程造价：\_\_\_\_\_（万元），其中土建：\_\_\_\_\_（万元），安装：\_\_\_\_\_（万元）。

## 第二条施工准备

### 一、发包方：

1. 月\_\_\_\_\_日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。

2. 月\_\_\_\_\_日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。

3. 本合同签订后\_\_\_\_\_天内提交建筑许可证。

4. 合同签订后\_\_\_\_\_天内（以收签最后一张图纸为准）提供完整的建筑安装施工图\_\_\_\_\_份，施工技术资料（包括地质及水准点坐标控制点）\_\_\_\_\_份。

5. 组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在\_\_\_\_\_天内分送有关单位，\_\_\_\_\_天内提供会审纪要和修改施工图\_\_\_\_\_份。

### 二、承包方：

1. 负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；

2. 组织施工管理人员和材料、施工机械进场；

### 第三条 工程期限

一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为\_\_\_\_\_天（日历天），自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日开工至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日竣工验收（附各单位工程开竣工日期，见附表一）。

二、开工前\_\_\_\_\_天，承包方向发包方发出开工通知书□

三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：

5. 非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工；

6. 未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；

7. 人力不可抗拒的因素而延误工期。

### 第四条 工程质量

一、本工程质量经双方研究要求达到：

二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。

三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：

3. 隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；

6. 工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自

通过竣工验收之日算起。

## 第五条 建筑材料、设备的供应、验收和差价处理

一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标（详见附表二）；

二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购；

三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。

四、本工程材料和设备差价的处理办法：\_\_\_\_\_

## 第六条 工程价款的支付与结算

工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。

二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在\_\_\_\_\_日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的\_\_\_\_\_ %时，按规定比例逐步开始扣回备料款。

三、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息（财政拨款不计息）一次支付给承包方。

四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之\_\_\_\_\_的违约金。

五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进

度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。

七、承包方在单项工程竣工验收后\_\_\_\_\_天内，将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查，发包方在接到结算文件\_\_\_\_\_天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可请求经办银行审定后拨款。

## 第七条施工与设计变更

一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。

二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的部分，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由发包方负责，并调整合同造价。

三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。

文章来源：

个人转载本站内容，请务必保留上面文章来源信息！任何媒体未经许可不得任意转载！文章来源：

甲方：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_



电话： \_\_\_\_\_

联系人： \_\_\_\_\_

传真： \_\_\_\_\_

邮编： \_\_\_\_\_

乙方： \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_

电话： \_\_\_\_\_

联系人： \_\_\_\_\_

传真： \_\_\_\_\_

邮编： \_\_\_\_\_

甲乙双方为\_\_\_\_\_（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下：

## 一、工程概况

1、工程名称： \_\_\_\_\_（地点名称）弱电综合布线系统

2、工程地址： \_\_\_\_\_

3、工程概况： 金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装； 机房光缆布线信息点布线及安装； 协助安装防雷、消防系统产品。

## 二、甲乙双方的责任和义务

1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。

2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：

1) 完成\_\_\_\_\_（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约400米金属桥架安装；约\_\_\_\_\_米的管路铺设；约\_\_\_\_\_个信息点布线安装；约\_\_\_\_\_个机房信息点布线安装；约\_\_\_\_\_条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）

2) 提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。

4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。

### 三、工程进度安排

1、在甲乙双方协商下，计划在\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日前全部完工。

2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。

### 四、工程验收时间

工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

### 五、合同预算金额

本合同预算总金额为：（人民币）\_\_\_\_\_元整（000.00）

## 六、结算方式

工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额\_\_\_\_\_%的预付款。工程验收合格后一周内付\_\_\_\_\_%；余款\_\_\_\_\_%一年内付清。

乙方向甲方开据《\_\_\_\_\_省\_\_\_\_\_市建筑安装专用发票》。

## 七、人力不可抗拒事故

如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。

## 八、违约责任

甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。

乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。

## 九、解决争议的方式

本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。

## 十一、合同生效及其它

1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。

- 2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
- 3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
- 4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。

甲方（签章）：\_\_\_\_\_乙方（签章）：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 地址：\_\_\_\_\_

开户行：\_\_\_\_\_ 开户行：\_\_\_\_\_

帐号：\_\_\_\_\_ 帐号：\_\_\_\_\_

签约时间：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日 签约地点：\_\_\_\_\_

## 膜结构施工方案篇三

### 第八条工程验收

三、工程竣工验收后，方包方方可使用。

### 第九条违约责任

承包方的责任：

发包方的责任：

四、承包方验收通知书送达\_\_\_\_\_日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。

### 第十条纠纷解决办法

任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第（）项方式解决：

一、向经济合同仲裁机关申请仲裁；

二、向人民法院起诉。

第十一条附则

工程项目一览表

附表一：  
建设单位：

序号	工程名称	设计单位	栋数	结构	层数	面积	资金来源	批准文号	投资总额（万元）	工程造价（万元）	开工时间	竣工时间	备注
----	------	------	----	----	----	----	------	------	----------	----------	------	------	----

材料名称 规格 单位 数量 交料地点 到场日期 备注

共2页，当前第2页12

# 膜结构施工方案篇四

发包人(全称);: (以下简称甲方)

承包人(全称): (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

## 一、工程概况

工程名称:

工程地点:

建设面积: 约4500m<sup>2</sup>

二、工程承包范围 承包范围: 安检车间、环检车间及调试车间钢结构主体工程所包含的.所有工作内容(包括钢结构制作、安装、运输、吊装、构件表面防火涂刷、材料复检、构件检测、工程资料编制等项目)。

三、承包方式: 包工包料

## 四、合同工期

进场安装日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

安装竣工日期: \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_月\_\_\_\_日

合同工期日历天数为: 20 天。

## 五、质量标准

工程质量标准：合格

## 六、分包合同价款

按合同价款确定方式执行，实际价款为结算后价格。或按甲乙双方协商确定的方法执行。

## 七、合同生效

合同订立时间：

合同订立地点：

本合同双方约定 双方签字、盖章 付款后生效

甲方(公章)： \_\_\_\_\_

乙方(公章)： \_\_\_\_\_

法定代表人(签字)： \_\_\_\_\_

法定代表人(签字)： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 膜结构施工方案篇五

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、规章，甲乙双方在平等互利、

相互信任的基础上，就钢结构工程的 钢结构及采光顶玻璃幕墙工程分包事宜签订此合同，以资双方遵照执行。

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3建筑面积： 平方米

2.1承包范围：

2.1.1轴钢结构施工图所包括的全部钢结构及采光顶玻璃幕墙。

2.1.2除上述工作外，由上述工作可合理推论得到的对完成上述工作的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必须的全部工作。

2.2合同总价：

2.2.1 元（合同总价暂定，投标表中单价固定已最终确定的图纸为准）。

1. 甲方委派 为项目负责人。

2. 乙方委派 为项目负责人。

1. 工程预付款：

工程预付款：甲方应在合同签定后三日内支付工程款的40%做为预付款，用于钢材、预应力专业材料、采光玻璃等的`采购。

2. 工程进度款的支付：当乙方开始钢结构进入施工现场安装时，甲方应支付工程款的10%做为工程进度款，钢结构安装完毕验收合格幕墙龙骨安装完毕付工程总款的30%。乙方全部安装完毕，当钢结构单项验收完成后，甲方应支付至工程总额



的97%，并在乙方提出申请后三日内审核完毕及付款，余款做为质保金应在乙方安装完成一年后7日内付清。

6.1本工程开工日期：

7.1乙方必须严格按设计标准和现行国家标准操作规程和验收规范完成承包范围内的工作，并应符合甲方的要求，满足设计图纸和有关技术洽商及变更的要求。

1、甲、乙双方都必须严格遵守本合同各项规定，由于一方的违约，造成本合同无法履行或不能完成履约时，由过失的一方承担违约责任并承担因此而引致的一切费用，如属于双方的过失，根据实际情况，由双方分别承担各自的违约责任。

2、甲方应按合同要求支付乙方工程款、提供图纸，否则乙方有权顺延工期。若由于乙方原因造成工程严重脱期，而乙方又无积极措施确保合同工期完成或无力按质量标准返修的，甲方有权责令乙方停止施工直到终止合同，且乙方应承担实际损失及相关责任。

甲乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请签约所在地合同管理机构会同有关部门调解，协商或调解不成的，向北京市通州区人民法院提起诉讼。

10.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，付清尾款后失效。

10.2本合同正本两份具有同等法律效力，由甲乙双方分别保存，副本两份。

甲方（签章）： 乙方（签章）

甲方代表： 乙方代表：

签订日期：年 月 日

## 膜结构施工方案篇六

发包人（全称）：\_\_\_\_\_（以下简称甲方）

承包人（全称）：\_\_\_\_\_（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

工程名称：\_\_\_\_\_

工程地点：\_\_\_\_\_

建设面积：\_\_\_\_\_

承包范围：安检车间、环检车间及调试车间钢结构主体工程所包含的所有工作内容（包括钢结构制作、安装、运输、吊装、构件表面防火涂刷、材料复检、构件检测、工程资料编制等项目）。

\_\_\_\_\_

进场安装日期：20\_\_年\_\_月\_\_日

安装竣工日期：20\_\_年\_\_月\_\_日

合同工期日历天数为：\_\_\_\_\_天。

工程质量标准：合格

按合同价款确定方式执行，实际价款为结算后价格。或按甲乙双方协商确定的. 方法执行。

合同订立时间：20\_\_年\_\_月\_\_日

合同订立地点：\_\_\_\_\_

本合同双方约定、双方签字、盖章、付款后生效

甲方（公章）：\_\_\_\_\_

乙方（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

20\_\_年\_\_月\_\_日

20\_\_年\_\_月\_\_日

## 膜结构施工方案篇七

发包方(简称甲方):

承包方(简称乙方):

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》及其他有关法律、行政法规;遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则订立本合同，并严格执行。

工程名称:

工程地点:

## 工程结构：

一、承包方式 包工、包机械、包质量、包安全、包验收、包工期、包成品保护、包进场材料的卸货、包工程质量达到合格标准、包劳保用品等。

## 二、工程承包内容和价格

### 承包内容：

(1)c区钢结构车间的檩条、拉杆、隅撑、屋面板、墙板的'安装。按照实际安装彩板面积计算，门窗洞口按一半面积计算每平方米23元。

(2)c区天沟安装，安装费：总计4000元。

## 三、承包工期要求

1、开工日期为 年 月 日，竣工日期为 年 月 日，总工期：天。

2、乙方须按质按量如期完成所承包工程。

1、进场付 3000元进场费。

2、彩钢板安装完成付到80%

3、验收合格后付到95%，剩余5%作为质保金，在质保期满后，无偿一次性付清。(质保期为一年)

1、本工程质量标准为合格

## 第五部分 双方责任

### 一、甲方责任

- 1、向乙方提供完整的施工图、设计变更通知和相应的技术交底通知等。
- 2、甲方随时检查工程进度、质量、安全与文明施工，负责技术监督工作, 监督乙方合理利用和使用材料。
- 3、甲方负责组织乙方人员进行现场安全等相关教育, 并组织乙方负责人及技术人员对施工组织设计等文件学习。

## 二、乙方责任

- 1、乙方应严格执行安全、文明施工的有关规定, 如因乙方违反相关规定而发生人身伤亡、伤害及财物损坏等安全事故, 一切责任由乙方承担。
- 2、乙方应根据甲方提供的施工图及有关设计变更通知书的内容, 严格按图施工。
- 3、乙方在收到甲方传递的图纸、技术规范、设计修改等文件时, 应仔细研读, 如有任何错误、遗漏、矛盾或模糊, 应立即通知甲方, 以便甲方能与总包单位进行沟通并作出相应的更正、确认。
- 4、分项工程完工后, 甲方人员会同监理、总包单位验收未达到质量标准要求时, 乙方应及时返工。
- 5、完工后保证 工完场地清, 不留任何施工垃圾及余料。

## 第六部分 保险

乙方必须按规定为从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险、社会医疗保险等。

## 第七部分 其他

## 一、双方违约责任

合同签订后，不经双方协商同意，不得随意变更或解除，由此影响施工计划造成的经济损失由变更方(或解除方)赔偿。

## 二、合同生效和终止

双方签字盖章后生效，结清工程款时失效。

三、其他未尽事宜双方相互协商并签订补充协议，与本合同具有同等效力。

四、本合同发生纠纷时，甲乙双方应及时协商，协商不成时  
可向工程所在地的人民法院起诉。

本合同一式贰份，双方各执壹份。

发包方(甲方)：(公章)

承包方(乙方)：(公章)

委托代理人：

委托代理人：

联系电话：

联系电话：

年 月 日

年 月 日

# 膜结构施工方案篇八

日期：\_\_年\_\_月\_\_日

合同编号：

钢架结构施工合同

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规规定，经协商一致，本着自愿、平等、互利的原则，现就钢结构\_\_作、安装事宜达成如下一致协议。

一、工程名称：。

二、工程地点：。

三、工程内容：。

四、工期：工程总工期天。

工程具体开工时间以合同签订为准。

五、工程造价：金额（小写人民币）

（大写人民币）元整。

六、承包及结算方式：

承包方式：包工包料。

结算方式：钢结构工程竣工验收合格后付97%，3个月后七天内付清总工程款。

1、固定总造价合同，现金结算，不含税收管理费用，如需开票，税金另计。

2、结算总价=固定总价+变更部分签证。

3

七、质量要求：

1、乙方应严格按照本合约和现行规范提供工程建设材料，安排组织本工程的施工作业。

2、质量验收等级：合格。

3、质量问题整改率：100%。

4、乙方应保证所有构成工程实体的材料是全新的、未曾使用过。

八、付款方式：

1、第一期付款：合同签订后，2日内甲方付给乙方工程款元，作为材料备料款。

2、第二期付款：主体钢架进场后，2日内甲方付给乙方工程款元。

3、第三期付款：主钢架安装完毕后，2日内甲方付给乙方工程款元。

4、第四期付款：3个月后付清总工程款



## 一、甲方责任：

- 1、负责工程的审批手续，如因甲方批准手续不全，施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠察时，甲方负责协调至正常施工止。
- 2、提供现场施工场地。
- 3、按本合同规定支付费用。
- 4、甲方提供现场施工的用电用水，提供现场的三通一平。
- 5、甲方负责与其他工程队协调。
- 6、甲方协助乙方选好材料堆放场地。

## 十、乙方责任：

- 1、严格按照甲方确认的.施工方案图纸进行\_\_作、安装。
- 2、如现场条件与原定方案不符合，应及时报请甲方协商修改确定，经甲方确认后方可更改。
- 3、乙方施工人员在施工期间应遵循甲方区域的管理规定，服从管理、遵纪守法，如有违法违纪行为，甲方有权按照有关规定实施处罚，情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。
- 4、非经甲方书面同意，乙方不得将钢结构部分进行转包，否则甲方有权拒付工程款。

十一、甲方认可的图纸及乙方工程项目报价清单，均作为本合同主要组成部分。十二、违约责任：

- 1、甲方未能按本合同规定时间付款，每逾期一日，应以合同

总金额的千分之一计算，向乙方支付违约金。

2、除如遇不可抗力因素（如暴雨、暴雪、七级以上大风等）或甲方原因造成停工，工期可相应顺延外，若乙方无正当理由未能按本合同按时\_\_作、安装，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的千分之一作为违约金。

### 十三、争议解决方式：

因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，按照以下方式解决：诉至甲方所在地人民\_\_\_\_\_。

### 十四、其他：

1、本合同经双方签字之日起生效。

2、本合同未尽事宜，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

甲方： 乙方：

\_\_\_\_\_号码： \_\_\_\_\_号码：

联系电话： 联系电话：

\_\_年\_\_月\_\_日\_\_年\_\_月\_\_日