

工程门合同书样本(精选10篇)

合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。优秀的合同都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？以下是我为大家搜集的合同范文，仅供参考，一起来看看吧

工程门合同书样本篇一

甲方：

乙方：

县花木园艺场甲方为美化、绿化校园环境，经甲方公开招标，经多家投标，由乙方中标。根据《民法典》，为明确双方的权力、义务和责任，特签订本合同。

一、工程名称：____县铺子湾镇运动场花池。

二、工程内容及范围：在运动场四周及主席台两侧的花池，半年后植物成活率达到100%，按实际收方标准数量结算。

三、工程造价：25元2215;140x3500元。

四、付款方式：于_____年____月底前一次性付清。

五、双方的权力与义务：

1、甲方有权指定专人监督工程质量，及时提出乙方不足的问题，乙方应立即改正，并负责对工程质量检查验收。

2、甲方负责提供种植面，乙方有义务对甲方不合适的地方提出建议，使工程顺利进行。甲方应提供水源、培土源。

3、乙方必须按设计的植物品种，双方约定的`事项、合同施工，确保工程质量、植物成活率必须达到100%。

六、工程安全：乙方必须做到文明施工，乙方人员必须遵守甲方的一切校规校纪，在施工中乙方发生的一切事故由乙方自行负责。

七、本合同一式四份，双方各执两份。本合同经双方签章后生效，具有国家同等法律效力。

甲方：

乙方：_____

法人代表：

法人代表：

经办人：

经办人

工程门合同书样本篇二

第一段：引言（200字）

国际工程合同是国际工程业务中不可或缺的一环，它涉及到各国企业之间的合作和交流。作为一名国际工程领域的从业者，我有幸参与了多个国际工程合同的谈判与签订，在这个过程中，我深刻体会到了合同的重要性，也积累了一些心得体会。

第二段：了解合同条款（200字）

首先，了解合同条款是非常重要的。国际工程合同往往较为复杂，而且涉及到不同国家的法律和习惯，因此，合同条款的理解十分关键。在谈判之前，我们必须仔细阅读合同，并在与对方进行商讨时明确每一条款的含义和目的。只有这样，我们才能更好地掌握自己的立场，并在谈判过程中保护自身利益。

第三段：合作与沟通（200字）

其次，合作与沟通在国际工程合同中起着至关重要的作用。由于合同涉及到不同国家和企业的合作，彼此之间的语言、文化和习惯差异会给合同执行带来很多挑战。因此，高效地与对方沟通，加强合作，避免误解和矛盾是至关重要的。我们需要始终保持开放的心态，尊重对方的意见，并通过沟通解决问题，达到共识。

第四段：风险防范（200字）

再次，风险防范是国际工程合同中需要重点关注的方面。国际工程合同往往伴随着很多不确定因素，包括政治、经济和自然等风险。因此，我们在签订合同之前，必须全面评估项目风险，并通过条款明确责任和补偿机制，保护自身利益。此外，及时调整计划和采取相应措施，以应对风险事件的发生，也是保证合同顺利执行的必要手段。

第五段：合同履行与经验总结（200字）

最后，合同履行和经验总结是一个持续的过程。在合同签订后，我们需要严格按照合同要求履行责任，确保项目按时完成并达到质量要求。同时，我们也应该及时总结和反思合同执行过程中的问题和经验教训，以便改进和提高今后的工作水平。通过不断总结实践经验，在国际工程合同领域不断成长。

结语（200字）

总之，国际工程合同是一项复杂而又重要的任务，它涉及到国家之间的合作和交流，需要我们具备扎实的专业知识和综合能力。通过了解合同条款、加强合作与沟通、风险防范和合同履行与经验总结，我们能够更好地应对各种挑战，提高工作效率，实现合同的顺利执行。希望这些心得体会能够对广大从业者提供一些参考，更好地开展国际工程合同工作。

工程门合同书样本篇三

乙方：_____

为加强公司管理,保障甲乙双方合法权益,根据《中华人民共和国劳动法》的规定,甲乙双方在平等、自愿、互助互利、团结协作的前提下,特定以下合同:

一、工程概况

1、工程名称: _____

2、结构类型: _____

3、质量标准: _____

二、承包范围

施工图及设计变更内所有的钢筋制作、就位、安装、焊接、成型工程(包括三级钢钢筋套丝等所有钢筋施工内容)。

三、工作内容

(一)制作部分:

1、施工现场内原材料及成型材料的运输，分规格、型号堆码整齐、挂牌、标号、捆扎、钢筋加工机械的安装、调试、保养，含钢筋配料（料单编制）在内。

2、钢筋调直、切断、对焊 $\geq 80\text{cm}$ 以上的钢筋全部对焊并利用）、分规格、型号、堆码整齐并挂牌标识、绑扎所剩余钢筋的再次加工利用，废钢筋的清理，加工区域内的文明施工，清理及清洁卫生等。对焊工必须有特殊工种操作证并持证上岗。

3、包括拉接筋，预制构件及以后施工全过程的钢筋制作。

（二）绑扎部分：包括结构图中所有现浇构件的安装绑扎，三级钢钢筋套丝，在制作现场领料，施工现场内半成品的转运，成品保护、隐蔽验收，绑扎丝的切割、整理、保管，钢筋电渣压力焊、电弧焊、梯子筋的焊接，焊渣清理，钢筋垫块的制作、安装，绑扎结束后剩余钢筋分规格、分型号、回收到加工棚内指定地点堆码整齐。零星构件的绑扎（包括设计图纸结构钢筋的修改变更）。浇砼时的钢筋看护等工作。

（三）、施工过程中的一切安全均由乙方自行负责。

（四）、工作范围内的文明施工、清洁卫生等。

（五）、设计院和建设单位对本工程的变更而发生的增减工程量。

（六）、承包工程范围内的安全、文明施工等。

（七）、生产性临时的搭设、拆除等。

四、工作优良标准

a□制作部分

- 1、钢筋配料单编制准确,满足施工规范及图纸要求;
- 2、钢筋加工准确,规格、根数、长度、角度符合图纸要求;
- 3、用料合理,利用率高,余料、废料少;
- 4、原材料按规格堆放整齐,加工的半成品分类、挂牌堆放,标志明显;
- 5、钢筋加工主次分明,先绑先制,井然有序.

b□绑扎部分

- 1、钢筋绑扎横平竖直,感观好;
- 2、钢筋规格、根数、间距、位置、标高、弯钩方向准确,搭接长度不小于规定值;
- 3、绑扎牢固,无漏绑、花绑、缺扣,松扣不超过应绑数的10%,且不集中;
- 4、保护层符合设计要求,绑扎不漏筋、无错筋、无位移;
- 5、预埋、预留钢筋的位置准确,加固牢靠;
- 6、成品保护措施得当,隐蔽验收一次通过,无反复.

五、单价

- 1、主体结构验收一次通过且优良无整修且得到监理部门的好评时以建筑面积每平方米_____元进行结算。
- 2、主体结构验收时无错筋、漏筋、焊接、制作、安装符合设计要求,一次性达合格以优良的80%结算.

- 3、主体结构验收达到基本合格时以优良的60%结算。
- 4、乙方在现场发生打架闹事不服从甲方管理的按优良价格的50%结算，并有权责令其退场取消乙方承包资格。若乙方倒欠，甲方有权追讨。
- 5、乙方在未经甲方领导批准，擅自停工5小时，按所干层工程量的50%结算，停工10小时按截止停工时以前所干全部工程量的50%结算，直到勒令退场，取消承包资格。
- 6、凡属承包施工范围内的工程量不再发生任何计时工，如公司借用其他零星用工，单价每工日_____。
- 7、此单价包括加工机具在内。

六、工期要求：

- 1、乙方应严格按照工地进度计划执行。若在要求工期内不能完工，造成总包方对甲方的工期罚款，根据乙方承包总价按相应的比例给予双倍处罚。
- 2、乙方拖延每小时罚款200元，提前每小时奖100元。
- 3、无故停工每次罚款1000元，从工程款扣除。
- 4、若甲方在公司资金不到位情况下，工人起哄要钱每次罚款1000元。

七、结算及付款办法

- 1、班组所干工程量必须经过验收，合格后方可结算。不验收、验收不合格的工程量不得结算。
- 3、结算部在编制结算书时，将班组在结算前发生借支金额及各项扣罚款一并扣除。

4、班组将工人工资发放单交回甲方一份，工资发放单必须有工人领款签字

八、质量管理

1、班组应严格按照施工规范，技术交底进行施工，并认真熟悉图纸，找出难点、关键点及容易疏忽的部位，按图纸施工，若不按技术交底进行施工，主管工长有权责令返工，并处50—500元罚款。

2、班组自己所干的每一道工序要进行严格的自检，自检合格后报主管工长验收，第一次验收不合格者责令其限期整改，并处50—100元罚款，第二次验收不合格者处以100—300元罚款，否则无条件退场。

3、凡属总承包方开出的处罚通知，甲方有权给予乙方2倍的相应处罚。

4、按验收规范要求的结果进行评定。

5、合同乙方必须向甲方交纳人工、质量、进度保证金_____元，按甲方进度、质量要求保质保量按时完成，否则每推迟一小时罚款200元。完工后，如数返还保证金，否则扣除保证金。

九、材料管理

a□制作部分：

2、对楼层清理的剩余半成品应及时加工利用，工程完工后不得有剩余，否则承担相应的经济损失：

3、短料超过50cm,一律对焊使用。

b□绑扎部分

- 1、因用料(绑扎)不合理造成钢筋错绑,返工浪费的材料由绑扎组全部负经济赔偿;
- 2、剩料不及时清理造成余料的由绑扎组负责赔偿;

十、安全管理

- 1、各承包组必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程,严格按照安全操作规程施工。如违反安全操作规程违章作业造成的`安全事故,由违章者自负全部责任。
- 2、严格遵守和国家及晋城市的各种法律法规,服从总包及甲方等相关部门的指挥,自觉遵守和执行总包及甲方的规章制度。
- 3、班组应无条件的服从公司的安全管理,严格遵守公司规章制度和施工各项操作规程。并积极主动配合公司的安全检查,有安全隐患应及时整改,对整改不及时、不彻底的每次处罚200元。对不服从安全管理的每次处罚400元。
- 4、班组应经常性的教育工人严禁酒后作业,在施工现场打闹、玩耍,严禁野蛮施工,违反操作规程。对违章作业造成一切伤亡事故及财产损失,均由班组自行承担,公司概不负责。
- 5、进入施工现场必须正确使用和佩带各种安全防护用品,必须戴安全帽和系好安全带(尤其高空作业的人),如发现不戴安全帽和不系安全带给予10元/人次罚款,违反安全操作规程的和未经主管部门同意任意拆除安全防护的视情节严重处以50---100元罚款。
- 6、打架、闹事,对他人造成伤害的每次处罚200—1000元,并赔偿被害人的医疗、护理、误工等费用。

7、对工地管理人员进行辱骂、殴打的处于500—1000元的罚款，并予以无条件清理出场，对不服从工地指挥、安排、调遣的每次罚100—500元，直到予以辞退。

8、因偷盗、打架损坏公司形象或声誉的每次处罚500—1000元。

9、在工作面因操作不慎坠物（无论坠落何种物体）的，根据情节处以50—100元罚款，由此造成的一切后果责任自负。

10、施工现场严禁带家属、小孩或非施工作业人员留宿，一旦发现每人每次作100元处罚，由此造成的一切后果责任自负。

11、严禁私接乱拉电源电线，宿舍内严禁私自烧菜，严禁使用电炉，热得快，煤气灶，一旦发现除没收器具外每次处200.00元罚款，由此造成的一切后果责任自负。

十一、公司责权

1、负责对乙方进行质量、安全、进度、文明施工，操作规范等技术交底。

2、提供乙方的食、宿、其费用自理。

3、积极为乙方创造施工条件，做好协调工作。

4、负责对乙方的质量、安全、进度、文明施工进行监督检查，对不符合要求的提出整改意见和措施。如乙方整改达不到要求或不予整改，甲方有权派人进行整改，其费用按整改部分工作量费用的两倍从乙方人工费中扣除。

5、班组对其承包的工程无法按公司要求的施工进度完成时，公司有权单方对班组的工作量进行调整。

6、公司应及时对班组所完成非承包范围内的工作内容办理签

证手续。

7、协调班组对安全事故、突发事件的处理，费用由班组承担。

8、班组人员素质差、技术力量薄弱，公司有权责令其无条件退出。

十二、班组的责权

1、根据承包工程量组织相应的施工人员，进场人员必须合理搭配，其思想素质好，技术能力强，无健康疾病和传染病的18---45岁男性。各承包班组有一名组织能力强、技术好，责任心强的同志作班组长，形成系统管理。同时该班组长未经甲方现场主管人员批准不得离开现场，积极参加甲方或总包方组织的相关会议，凡擅自离开现场或不参加应该参加的会议给予50---100元/次罚款。

2、熟悉施工图纸，严格按照《建筑安装工程施工与验收规范》及设计要求，进行组织施工，确保工程质量、进度、安全、因管理不善达不到质量标准造成的返工，应负担由此造成的工料、工期损失。

3、班组应及时上报各种材料的用量，对成品及时通知项目质量员验收。

4、接受甲方对质量、安全、文明施工等进行的技术交底、教育和监督，服从指挥。

5、对甲方提出的整改意见应即时组织人员进行整改，直至达到标准为止。

6、爱护甲方提供的各种设施和设备，不得随意损坏，如有损坏则给予其价值的两倍予以赔偿和处罚。

7、乙方必须配合甲方每层钢筋验收，没有验收或验收不合格的不得结算。

8、乙方必须做到工完场清，否则予以50—500元罚款。

9、乙方必须按时足额支付工人工资，因乙方原因未按时足额支付工人工资而造成的经济损失和法律责任由乙方自行承担，由此给甲方造成的经济损失和法律责任也由乙方承担。为确保农民工工资按时发放，乙方必须按月造表发放，工人实名领用签字后将发放名册（含身份证号）复印给甲方财务科存档，否则不予发放，若出现一次甲方有权直接从履约保证金中扣除20xx元/次的违约金。

十三、文明标化、卫生要求：

1、认真搞好个人、宿舍、现场卫生，随时保持文明清洁。

2、认真按照文明标化要求，对自己承包范围内的材料分类堆放整齐。

3、每道工序完工，必须做好工完场清工作，能用的材料必须利用。

4、凡以上达不到要求者，根据其性质、范围及价值给予两倍以上罚款，每次每项最低不少于20元。

十四、说明

1、班组必须在合同期内保证人员实力和技术实力，中途不得减员或退出，如公司工程衔接不上，保证不了班组人员的正常上班，班组可向公司人力资源部写出书面申请，经公司研究决定，下书面离退通知书后，到结算部办理结算手续。公司没有下离退通知书，班组擅自将人员实力减少或脱离所在工地，未按合同约定完成合同范围内的工程内容，单方违约，

公司有权按乙方已完工程量的50%进行结算，乙方不得以任何理由提出异议。

2、班组必须确保24小时上班，无正当理由停工4小时按罢工处理，视情节处于1000—5000元罚款，并勒令退场。

3、公司统一安排食宿，不得任何班组和个人私开小灶。

4、乙方必须根据承包工程量大小，选定技术强硬、思想素质良好的施工工人，进入工地人员必须带好身份证，不带身份证甲方有权拒收。

5、甲方实行门卫值班制度，管理人员巡视检查，进入工地上班必须戴好胸卡，安全帽，如违反者，不允许上班，门卫有权拒绝门外（包括现场管理人员）。

6、本合同一式四份，项目、预算、办公室、班组各执一份。

7、合同内容需增加时，公司与班组协商增补相关内容。

甲方：_____

乙方：_____

日期：_____

工程门合同书样本篇四

在一个日益全球化的世界中，国际工程合同成为了推动各国经济合作与发展的重要纽带。作为一名涉足国际工程合同领域的从业者，我深深体悟到在这个领域中付出的努力和经验的积累是至关重要的。以下是我对国际工程合同的一些心得体会。

首先，国际工程合同的成功离不开良好的合作伙伴关系。在国际工程项目中，合同双方往往来自不同的国家和文化背景。因此，要成功地完成项目，我们需要与合作伙伴建立起互信和合作的关系。这就要求我们尊重和理解对方的文化差异，积极沟通，并及时解决问题。只有通过良好的合作伙伴关系，我们才能共同面对挑战，实现项目目标。

其次，国际工程合同中的法律条款和条件必须严谨而准确。由于国际工程合同通常涉及多个国家的法律体系，合同的条款和条件必须在法律层面上具备足够的专业知识和准确性。合同中的条款和条件应该清晰明确，避免模糊和歧义，以免在合同执行过程中引发纠纷。因此，作为国际工程合同从业者，我们需要不断学习，不断了解各国的法律法规，以确保合同的有效执行。

再次，风险管理是国际工程合同中的重要环节。国际工程项目常常伴随着风险，如政治风险、环境风险和市场风险等。因此，在签订国际工程合同之前，我们需要对风险进行全面评估和分析，并制定相应的风险管理计划。在项目执行过程中，我们需要保持警惕，并随时调整风险管理策略，以应对可能出现的问题。只有有效地管理风险，我们才能确保项目的顺利进行和成功交付。

此外，国际工程合同中的文化融合也是一项挑战。作为一名国际工程合同从业者，我意识到了不同文化背景之间的差异对于项目的影响。在国际工程项目中，我们需要以开放的心态去尊重、理解并融合不同的文化价值观。这要求我们具备跨文化沟通和协调的能力，以确保合同的顺利执行和项目的成功。

最后，国际工程合同的成功离不开专业知识和技能的不断提升。由于国际工程合同的复杂性，我们需要具备专业领域的知识和技能，包括项目管理、财务管理、法律知识等。在实践中，我们还需要不断学习和更新自己的知识，以适应不断

变化的市场需求和法律法规。只有不断提高自身素质，我们才能更好地应对挑战和机遇。

综上所述，国际工程合同是一个充满挑战和机遇的领域。在实践中，我深刻体会到了良好的合作伙伴关系、准确的法律条款、全面的风险管理、文化融合以及不断提升自身素质等因素对于国际工程合同的成功十分重要。只有通过不断学习和实践，我们才能逐渐成为国际工程合同领域的专家，并为推动全球经济合作和发展做出更大的贡献。

工程门合同书样本篇五

第一段：引言（100字）

国际工程合同是全球化背景下的重要合作方式之一，对于促进国际经济交流与合作具有重要意义。通过与国外合作伙伴签订国际工程合同，各国可以共同完成大型工程项目，实现资源共享和经济互利。然而，国际工程合同的过程中也会面临一系列的挑战和风险，我通过参与实际项目的经历，深刻体会到了国际工程合同的重要性与挑战，并积累了一定的经验和心得。

第二段：挑战与问题（200字）

国际工程合同涉及各国政策法规、工程标准、文化差异等方面的问题，对于合同的签订、履行等环节提出了不小的挑战。我曾经参与的一项国际工程合同项目中，合作伙伴对我方的技术和管理要求非常高，而我方在合同履行过程中遇到了一些技术和人员方面的问题。由于对方不同于我国的工程标准和规范，我们需要对技术进行调整和改进，并加快培训人员的步伐。此外，合同中的付款和谈判方式也是一项重要的挑战，需要把握合作伙伴的需求和政策环境。

第三段：经验与教训（300字）

在这个项目中，我们深刻意识到了国际工程合同中彼此间的交流和沟通的重要性。合同签订前要尽可能详细地沟通双方的需求和期望，将技术标准、质量要求、工期安排等明确化。在项目履行过程中，及时沟通合作伙伴的问题和需求，并根据实际情况做出相应调整。另外，对方的文化背景也需要了解和尊重，以避免因误解而产生的纠纷。合同的履行过程中，我们也应加强与相关部门的沟通，了解相关法规政策的变动情况，及时调整合同内容。

第四段：合同管理与风险防范（300字）

国际工程合同的风险是多方面的，我们要通过合理的风险管理和防范措施来减少风险，确保项目的顺利进行。首先，合同的定价和付款方式要科学合理，并通过保证金等方式来规避货币汇率和不可抗力风险。其次，在合同中要明确工程质量、工期、维护期等方面的要求，并建立相应的监督机制和责任追究制度。最后，对于可能发生的纠纷和争议，双方应当事先制定相应的解决方案，并在合同中明确仲裁和诉讼的管辖法院和程序。

第五段：结语（200字）

国际工程合同是促进各国合作与发展的重要方式，但同时也面临着许多的挑战和风险。通过参与实际项目，我深刻体会到了国际工程合同的复杂性和重要性，也积累了一定的经验和心得体会。我们要加强与国外合作伙伴的沟通和交流，精心准备和把握合同签订的一个个环节，加强合同管理和风险防范，以确保国际工程合同能够实现共赢发展，推动全球工程建设的持续进步。

工程门合同书样本篇六

(以下简称甲方)

承包单位：_____有限公司

(以下简称乙方)

经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司xx防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。

1、 工程名称：

2、 工程地点：

3、 工程内容：

根据公司棠德花园项目施工总承包(标段二)工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(1.5厚)，屋面防水工程采用聚氨酯'851'防水涂膜(找平层上作基层处理)。

乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。

厨卫间聚合物防水每平方米_____元；屋面'851'聚氨酯防水每平方米_____元。结算时按实际面积结算。

乙方应确保公司棠德花园项目施工总承包(标段二)防水工程达到优良标准，严格参照广东省防水工程新规范标准和广州市现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。

1、 甲方责任：

(1) 应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。

(2) 应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。

(3) 配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。

(4) 甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。

2、 乙方责任：

(1) 听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送市‘建科院’检验合格后使用。

(2) 配合市建公司梅林生活基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。

(3) 应遵守施工现场的各项规章制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。

(4) 应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修三年。

本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的_____%给乙方，留_____%的工程款作保修金，三年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。

本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待三年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，

双方共同协商解决。

甲方：（签章）

代表：

代表：

乙方：（签章）

工程门合同书样本篇七

构筑单位（甲方）：

地址：

邮码 德律风

法定代表人：

职务

询问单位（乙方）：

地址：

邮码 德律风

法定代表人：

职务

为使 构筑安置工程的构思科学，计划和施工经济、公道，构筑速度快，偏差小，经甲乙两边富裕会商，特订立本公约。

第一条甲方应于 年 月 日过去将筹划局红线图、上级部分批文、拜托书以及构筑安置工程的构筑面积、安置项目、消防方法、库房每层净高档资料提交乙方。

第二条乙方根据甲方要求，对 构筑安置工程的地形、地质前提、构筑安置构思等进行可行性探讨，最终式样出计划任务书及匡算表，于 年 月 日过去交付甲方。

第三条甲方根据国度主管部分法则的工程计划收费标准，承付乙方询问费元。自本公约签订之日起 日内，甲方先付给乙方 元，待乙方将计划任务书及匡算表交付甲方后 日内，再付给乙方 元。

第四条为本询问工程必要到外埠进行调研、汇集资料人员的差旅费，由甲方负担。

第五条甲方的违约责任

1. 甲方如不按本公约法则的时候向乙方送交有关文件、图纸和资料，乙方可按耽搁的时候顺延交付计划任务书及匡算表的时候。

2. 甲方如不按本公约法则的.时候向乙方交付询问费，耽搁一天，按耽搁交付款额罚款 %。

3. 甲方如果半途停止询问哀告，乙方询问工作已经过议定半的，应付给乙方扫数询问费；询问工作还没有过半，按总询问费的50%收费。

第六条乙方的违约责任

1. 乙方如不按本公约法则的时候交付计划任务书及匡算表，耽搁一天，按总询问费金额罚款 %。

2. 乙方如半途停止询问，应按总询问费向乙方交付罚款。

3. 乙方所供给的技巧询问办事，因质量缺点或差错给甲方造成经济吃亏的，该当真补偿。如果由此引发庞大变乱，造成紧张结果的，还应究查其紧张当真人的行政责任或刑事责任。

第七条其他商定

本公约自签订之日起，甲乙两边不得随便变动。如有未尽事件，需经两边会商办理。

本公约本来一式两份，甲乙两边各执一份，公约副本一式份，别离交 构筑工程主管部分、建行 等单位各一份。

构筑单位（甲方）：

当真人：

年 月 日

询问单位（乙方）：

当真人：

年 月 日

工程门合同书样本篇八

随着全球化的发展，工程合同的国际交流越来越频繁，因此工程合同翻译也变得愈发重要。作为一名工程合同翻译员多年来的从业经验，我深深体悟到了在这一领域中的重要性和挑战。在翻译过程中我积累了许多心得体会，今天我将分享给大家。

首先，了解双方文化背景是十分重要的。在工程合同翻译中，对双方文化背景的理解可以帮助我们更好地理解合同条款的含义。例如，对于合同中的某些特定词汇，不同国家可能有不同的解释。因此，翻译员需要根据双方当事人的文化背景灵活运用翻译技巧，以确保合同词条在不同文化环境下的准确表达。

其次，精确表达是必不可少的。在工程合同中，一个细微的误译可能导致巨大的经济风险。因此，翻译员需要对合同中的各个条款做到准确表达，尤其是金额、日期、时间和责任等重要事项。同时，翻译员还要注意合同中使用的特定术语和行业标准，以确保译文在工程领域的专业性和准确性。

此外，准确翻译与灵活运用相结合是非常关键的。在工程合同翻译中，往往会遇到一些法律术语和专有名词。不同的国家可能有不同的法律制度和惯例，因此翻译员在保证准确翻译的基础上，还需要具备一定的法律知识和判断力，以确保合同在不同国家的法律体系下的有效性。

另外，严格保密是工程合同翻译的必要条件。工程合同往往涉及到密切关乎双方商业利益的信息，因此翻译员必须严格遵守保密协议。在接下来的翻译工作中，他们需要切实保护客户的商业秘密和合同细节，以及尽量避免出现疏忽和失误。

最后，持续学习和提升是工程合同翻译的重要环节。在这个快速变化的全球化时代，工程领域的发展日新月异，不断涌现出新的技术和行业术语。作为翻译员，我们需要紧跟时代潮流，参加各种培训和学习活动，不断提升自己的专业知识和翻译能力。只有不断学习，才能保持自己的竞争优势。

综上所述，工程合同翻译是一项复杂而重要的任务。为了做好工程合同翻译工作，翻译员需要具备深厚的专业知识和实践经验，同时还要具备良好的语言能力和跨文化沟通能力。通过不断学习和提升自己的能力，翻译员可以更好地胜任这

项工作，为双方当事人之间的交流搭建良好的桥梁。

工程门合同书样本篇九

合同编号no:

甲方（发包单位）：

乙方（承包单位）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就钢构雨篷加工与安装事项协商一致，签订本专业分包合同，双方共同遵照执行。

1. 工程名称：

2. 工程地点：

3. 工程结构：

4. 承包内容：

大包形式、包工包料、包安全、包质量、包竣工验收。

1、工字钢、圆钢管及玻璃爪等必须按照图纸施工，并且必须达到国家标准要求。

2、玻璃采用6+6夹胶钢化玻璃。

钢结构连接平整、防锈漆两遍、面漆采用氟碳漆两遍必须光泽颜色一致，面漆颜色以选样为准。

按照图纸加工安装，乙方根据实际需要对手图进行修改时要

及时通知甲方。

1、950元/m²□该报价含设计、加工制作费、运输、安装和税金。

2、最后以竣工实际面积结算并提供正式税务发票。

3、付款方式：工程量完工验收合格一次性结算，雨棚主钢构安装完成付已完成的50%，工程完工后，再付全部的35%，验收合格后支付全部的10%，全部安装费的5%为质保金，一年后无质量问题全额无息返还。

1、工期：合同签订后按甲方编制进度计划实施。

2、暂停施工：甲方应以书面形式要求乙方停止施工，提出书面处理意见，乙方整改后以书面形式提出复工要求。

3、工期延误：以下原因造成的工期延误，经甲方代表确认后，可考虑工期顺延：

(1) 施工现场未能达到开工条件；

(2) 其它工种施工交叉而影响施工。

(3) 发生重大设计变更，造成工程量增加或返工发生的天数。

(4) 人力不可抗拒的因素而延误工期。

(1) 甲方提供的工程施工图纸；

(3) 质量要求：使用的原材料符合国标及图纸要求。

甲方义务：

(1) 配合乙方协调设计单位确保图纸无误。

(2) 甲方负责提供施工现场所需的施工条件、施工所需水、电。

乙方义务：

(1) 乙方负责提供施工所需的全部机械以及二级箱以下的、电缆等，所有焊条、切割片、油漆、钢丝刷等辅料。配合甲方完成监理及施工所需的有关技术资料，检验资料和检验报告，报验资料等等。

(2) 乙方现场施工人员服从甲方及有关单位的管理。

(3) 及时接受并完成监理单位提出的整改意见。

乙方应按本合同的规定建立健全安全保证体系，并制定一系列安全防范措施，以确保施工现场安全，教育施工人员坚持文明施工，按章操作。凡在施工期间发生的一切不安全事故和经济损失均由乙方承担，甲方概不承担任何经济及法律责任。乙方在施工中必须遵守甲方的各项安全管理制度，自觉搞好与其他单位的关系，绝不允许出现酗酒闹事，打架斗殴、偷盗等有损甲方形象的现象发生。否则每次罚款500—1000元，并承担造成的一切后果。乙方负责其所管辖全体工人安全措施的落实，严格执行现场管理规定，教导工人进入现场必须戴安全帽，不得穿拖鞋、背心进入施工现场，施工操作严格按操作规程进行，严格用火管理制度，严防火灾事故发生，如发生一切不安全事故责任由乙方承担。

未尽事宜，双方协商解决。协商不成，由投诉方仲裁委员会仲裁，没有达成书面仲裁协议的，由合同签订地的人民法院处理，双方另行协商解决。

本合同经双方签章生效，甲方将合同款全部付给乙方后，此合同自行失效。（此合同一式肆份，甲、乙双方各执二份）

（乙方报价单和已经确认的图纸作为合同附件）

甲方： 乙方：

甲方代表（签名）： 乙方代表（签名）：

甲方法人代表或授权人（签名）： 乙方法人代表或授权人
（签名）：

地址： 地址：

电话： 电话：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

年 月 日 年 月 日

工程门合同书样本篇十

第一段：引言介绍工程合同翻译的重要性和难度（提出问题）

工程合同翻译是翻译领域中一项具有挑战性的任务，因为它不仅要求准确地传达合同双方的权利和义务，还需要理解和传递合同对工程项目的要求和规范。然而，在翻译过程中可能遇到语言障碍、专业术语理解和传递等问题。本文将分享我在工程合同翻译过程中所积累的心得体会。

第二段：深入探讨工程合同翻译的难点和技巧（阐述问题）

工程合同通常包括大量的技术术语和专业知识，其中有一些术语在不同的行业和国家有不同的含义，这给翻译工作带来了困难。因此，译员需要在翻译前充分了解相关行业知识，熟悉专业术语的使用和含义。

此外，工程合同通常包含众多法律性条款，而不同的国家和地区对于法律条款的表述和解释也存在差异。因此，译员需要了解该国家或地区的法律法规，并在翻译过程中积极咨询相关法律专家，以确保翻译的准确和合法性。

第三段：分享工程合同翻译的心得和体会（解决问题）

在工程合同翻译过程中，我发现了一些有效的解决问题的方法。首先，我会通过阅读合同全文，了解合同的结构和内容，然后再逐一翻译每个章节。这样可以帮助我更好地理解工程项目的各个方面，并在翻译时更准确地传达合同的要求。

其次，我会根据目标语言读者的背景和需求进行适当的调整。有时，为了让读者更好地理解合同内容，我会对一些术语进行解释或提供相关实例，以确保翻译的清晰易懂。

最后，对于存在歧义或翻译困难的词语和句子，我会积极与合同起草方进行沟通，并寻求他们对于该条款的解释和意图。这样可以帮助我更好地理解原文的含义，并提供准确的翻译。

第四段：工程合同翻译的注意事项和建议（总结经验）

在工程合同翻译过程中，我也积累了一些注意事项和建议。首先，要时刻保持学习的态度，不断提高专业知识和语言能力，以适应不断变化的合同要求和术语。其次，要与合同起草方和法律专家保持良好的沟通和合作，及时解决翻译过程中遇到的问题和困难。最后，要严格把控翻译的准确性和合法性，确保翻译结果不仅能传达合同双方的意图，也符合当地法律法规的要求。

第五段：总结工程合同翻译的重要性和挑战（得出结论）

工程合同翻译在工程项目的顺利进行和风险控制中起着重要的作用。准确地传达合同双方的权利和义务，理解和传递合

同对工程项目的要求和规范，不仅需要译员具备丰富的专业知识和翻译技巧，还需要与合同起草方和相关专业人士进行充分沟通和合作。通过不断学习和积累经验，我们可以在工程合同翻译中提升自己的能力，为工程项目的顺利进行和合同双方的利益提供保障。