

# 工程资料承包协议书(精选8篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

## 工程资料承包协议书篇一

乙方：\_\_\_\_\_

甲乙双方经友好协商，根据工程实际情况，就锚杆成孔达成如下承包协议：

### 一、承包范围

乙方根据甲方要求及设计图纸进行锚杆成孔施工，保证质量、按期完成甲方分配的成孔任务。

### 二、承包单价

1、第一排锚杆的成孔按\_\_\_\_\_元/米计价，按实际完成工作量结算。

2、第二、三排锚杆的成孔按\_\_\_\_\_元/米计价，按实际完成工作量结算。

工程结算以实际发生工程量为准，单价不变，未尽事宜，双方协商解决。

本协议一式四份，甲乙双方各执两份。

甲方（盖章）：\_\_\_\_\_乙方（盖章）：\_\_\_\_\_

甲方代表（签字）：\_\_\_\_\_乙方代表（签字）：\_\_\_\_\_

签订地点：\_\_\_\_\_签订地点：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 工程资料承包协议书篇二

发包方：\_\_\_\_\_（以下简称甲方）

联系电话：\_\_\_\_\_

施工队：\_\_\_\_\_（以下简称乙方）

联系电话：\_\_\_\_\_

甲乙双方本着友好协商、合作的态度，根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，在平等、公正、公平的原则下签定如下合同：

一、工程概况

二、人工价格：\_\_\_\_\_每平方米计算。

三、付款方式

1、工人生活费按每人每天\_\_\_\_\_元支付。

2、根据大合同支付进度款。如年底未完工的按实际工作量的95%支付。

3、工程竣工验收合格后，甲方支付总工程款的

4、保修金：工程工资总价\_\_\_\_\_后支付。

## 五、材料

- 1、乙方应提前向甲方提供需购材料清单，甲方应及时采购材料供施工队使用，如应材料拖延工期的责任和经济损失，由甲方负责。如应乙方方施工造成的误工期由乙方负责。
- 2、甲方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。
- 3、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。

## 六、工期

根据甲方和建设方签订的时间。未经甲方同意，乙方不得停工和殆工。如甲方应支付的生活费等未能及时支付造成的停工。由甲方承担一切责任。

## 七、质量

- 1、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。如竣工验收时发现质量问题，施工单位应立即予以改正。
- 2、乙方所有进场人员必须服从甲方各项工作的管理。
- 3、施工过程中乙方有义务提出有关施工技术方面的合理化建议。
- 4、乙方施工中严格执行安全施工规范。
- 5、甲方必须为乙方施工人员办理“工程一切责任险”。
- 6、甲方负责对乙方进行技术、安全交底。

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字生效。

发包人：（签章）

施工队：（签章）

身份证号码：

身份证号码：

签约日期：

签约日期：

## 工程资料承包协议书篇三

甲方：

乙方：

根据工程的实际需要，现将花都港湾28、29#楼钢筋工程委托乙方进行劳务分包，甲乙双方本着实事求是，互惠互利的原则，经甲乙双方共同协商达成如下协议：

### 一、承包范围

在包工不包料的前提下将花都港湾28、29#楼所有钢筋工活，包括钢筋加工、钢筋绑扎。

### 二、工程价格

工程价格按实际所完成的建筑面积进行计算；基础与阳台各算一半。雨篷超过一米五按一半计算，楼层按六层+跃层计算；基础和主体共八个顶。

### 三、付款方法

- 1、按每平方米七元计算。
- 2、楼层结顶付清乙方一切费用和工资，不得拖欠。
- 3、如果因天气变化楼未结顶，按干到几层结算几层，不得拖欠。
- 4、记工按每工肆拾元计算。乙方不包括装卸钢筋，如果甲方要求乙方卸则工资另算(七元/吨)。

#### 四、食宿方面

- 1、伙食、住宿由甲方提供。
- 2、借支费用按每十天，每人壹百元，如有其他经协商和甲方解决。

#### 五、工程质量

工程质量均应按图纸设计、会审纪要、变更及施工规范要求施工，并得到优良标准，杜绝质量隐患及事故发生。

#### 六、工程进度

能够按照甲方提供的总体合同进度工期要求完成，按照甲方制定的主体工程进度计划及月旬计划完成。如完不成后果自负。在施工过程中必须达到人走料清，如不清在甲方有权找人清理，工资有乙方承担，在施工过程中必须听从甲方安排，不听者如出现问题后果自负。

六、如乙方不能完成者，中途停工，或人走影响工程进度，工程款不予结算，一分不给，后果自负。

#### 七、其他

1、未尽事项，双方协商解决。

2、本合同一式三份，乙方和甲方各持一份；合同自签订之日起生效。活完款清自动作废。

甲方签字： 乙方签字：

年月日

## 工程资料承包协议书篇四

发包方： \_\_\_\_\_

承包方： \_\_\_\_\_

合同编号： \_\_\_\_\_

发包人(全称)： \_\_\_\_\_

承包人(全称)： \_\_\_\_\_

承包人资质等级： \_\_\_\_\_

依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》(GF-99-0201)及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化工程施工项目经协商订立本合同：

### 一、工程概况

#### 第1条工程概况

1.1 工程名称： \_\_\_\_\_

1.2 工程地点： \_\_\_\_\_

1.3 工程内容： \_\_\_\_\_

1.4 工程立项批准文号： \_\_\_\_\_

1.5 资金来源： \_\_\_\_\_

## 第2条工程承包范围

2.1 承包范围： \_\_\_\_\_

2.2 工程总面积： \_\_\_\_\_

## 二、合同文件及图纸

### 第3条本合同文件及解释顺序

3.1 除双方另有约定以外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

- (1) 双方签订的补充协议
- (2) 本合同条款
- (3) 中标通知书
- (4) 投标书及其附件
- (5) 标准、规范及有关技术文件
- (6) 图纸
- (7) 工程量清单

## (8) 工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

## 第4条适用法律、标准及规范

4.1 适用法律法规：国家有关法律、法规和北京市有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。

4.2 适用标准、规范名称：《城市园林绿化工程施工及验收规范》(db11/t212- 20xx)《城市园林绿化用植物材料木本苗》(db11/t211- 20xx)《城市园林绿化养护管理标准》(db11/t213- 20xx)\_\_\_\_\_

4.3 双方另有约定列入补充条款。

4.4 双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的，以法律、标准及规范规定为准。

## 第5条图纸

5.2 承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转让给第三人。

## 三、双方的权利义务

### 第6条监理

6.1 监理单位名称：\_\_\_\_\_

6.2 监理工程师

职权：\_\_\_\_\_



需要取得发包人批准才能行使的职权：

除本款有明确约定或经发包人同意外，监理工程师无权解除合同约定的承包人的任何权利与义务。

## 第7条双方派驻工地代表

7.1 发包人派驻工地代表姓名：\_\_\_\_\_

7.2 承包人派驻工地代表姓名：\_\_\_\_\_

职权：\_\_\_\_\_

7.3 任何一方驻工地代表发生变更时，应提前7日书面通知对方，并明确指出交接时间、权限。

## 第8条发包人工作

(6) 水准点和坐标控制点交验要求：\_\_\_\_\_

(7) 组织图纸会审和设计交底的时间：\_\_\_\_\_

## 第9条承包人工作

9.1 承包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作：

(2) 承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明的责任和要求：

(3) 向发包人提供办公和生活房屋及设施的要求：\_\_\_\_\_，发包人承担由此发生的费用。

(4) 需承包人办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续：\_\_\_\_\_，发包人承担由此发生的费用。

(8) 双方约定的承包人应做的其他工

作：\_\_\_\_\_

#### 四、施工组织设计和工期

##### 第10条合同工期

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数\_\_\_\_\_日

##### 第11条进度计划

11.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：

11.2 发包人对施工方案、进度计划予以书面确认或提出修改意见的时间：\_\_\_\_\_，发包人逾期未确认也未提出修改意见的，视为同意。

11.3 群体工程中有关进度计划的要求：\_\_\_\_\_

11.4 承包人必须按照经确认的进度计划组织施工，并接受监督和检查。因承包人原因导致实际进度与进度计划不符的，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

第12条延期开工如发生：\_\_\_\_\_

因发包人原因造成延期开工的，由发包人承担由此给承包人造成的损失，并顺延工期；承包人不能按时开工的，应提前7日书面通知发包人并征得发包人同意，发包人不同意延期的或承包人未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。

第13条暂停施工如发生：

因发包人原因停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此受到的损失，相应顺延工期；因承包人原因停工的，由承包人承担发生的费用，工期不顺延。

## 第14条 工期延误

14.1 由于以下原因造成竣工日期推迟的延误，经发包人确认，工期相应顺延。

- (1) 发包人未能按约定日期提供图纸及开工条件；
- (2) 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，使施工不能正常进行；
- (3) 发包人未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
- (4) 因工程量变化或重大设计变更影响工期；
- (5) 非承包人原因停水、停电等原因造成停工；
- (6) 不可抗力及自然灾害；
- (7) 发包人同意工期相应顺延的其他情况；
- (8) 其他可调整工期的因素：

14.2 承包人在以上情况发生后3日内，就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人、监理方提出报告。发包人在收到报告后7日内予以确认答复，逾期不予答复，承包人即可视为延期要求已被确认。

## 第15条 工期提前

15.1 工期如需提前，双方协议如下：

- (1) 发包人要求提前竣工的时间：\_\_\_\_\_
- (2) 承包人应采取的赶工措施：\_\_\_\_\_
- (3) 发包人应提供的条件：\_\_\_\_\_
- (4) 因赶工而增加的经济支出和费用承担：\_\_\_\_\_

## 五、质量与检验

### 第16条工程质量

16.1 工程质量标准：\_\_\_\_\_

16.2 双方对工程质量有争议时，由\_\_\_\_\_质量监督站鉴定，所需费用及由此造成的损失由责任方承担。

### 第17条隐蔽工程的中间验收

17.1 双方约定的中间验收的部位：\_\_\_\_\_

17.2 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包人自检，并于48小时前书面通知发包人、监理方检验。验收合格，发包人、监理方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。若在48小时内发包人、监理方不进行验收也未提出书面延期要求的，承包人可自行组织验收，发包人、监理方应承认验收记录。验收不合格，承包人在限定时间内修改后重新验收，所需费用由承包人承担，不能影响工期。除此之外影响正常施工的经济支出由发包人承担，相应顺延工期。

## 六、安全施工

### 第18条安全施工

18.1 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

18.2 发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

## 第19条 事故处理

19.1 发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

19.2 发包人、承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门认定处理。

## 七、合同价款与支付

### 第20条 合同价款

20.1 发包人保证按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

20.2 金额(大写)：\_\_\_\_\_元(人民币)

(小写)：\_\_\_\_\_元

### 第21条 合同价款的调整

21.1 本合同价款按照招标文件中规定，采用\_\_\_\_\_方式确定。

## 第22条工程量的确认

22.1 承包人向发包人提交已完工程量报告的时间：\_\_\_\_\_

22.2 发包人核实已完工程量报告的时间：\_\_\_\_\_，  
发包人逾期未核实工程量的，承包人报告中开列的工程量将  
视为被确认并作为工程价款支付的依据。发包人核实工程量  
未提前24小时通知承包人的，确认结果无效。

22.3 对承包人超出设计图纸范围和因自身原因造成返工的工  
程量，发包人不予确认。

## 第23条工程款支付

23.1 合同生效后\_\_\_\_\_日内，发包人向承包人支付本合同  
总造价的\_\_\_\_\_%为预付款。

23.4 工程全部完工，竣工验收通过并办理完毕相应结算手续  
后\_\_\_\_\_日内，发包人累计支付给承包人的工程款应达到工  
程结算总价的\_\_\_\_\_%，结算总价的\_\_\_\_\_%作为工程保修金。

23.5 本工程保修期满，在承包人履行了保修责任的前提下，  
发包人一次性向承包人支付工程保修金。

## 八、材料设备供应

### 第24条发包人供应苗木材料设备

24.1 发包人供应苗木材料设备一览表(附后)

24.2 双方约定的苗木材料设备交验的标  
准：\_\_\_\_\_

24.4 发包人供应苗木材料设备的结算方法：\_\_\_\_\_

## 第25条 承包人采购苗木材料设备

25.1 承包人采购苗木材料设备的约定：\_\_\_\_\_

25.2 苗木采购应出具苗木产品产地证明。

25.3 双方约定的检疫证明及方式：\_\_\_\_\_

## 九、工程变更

### 第26条 设计变更

施工中发包人对原设计变更，发包人向承包人发出书面变更通知，承包人按照通知进行变更。如果承包人对原设计提出变更要求，经发包人、监理方批准后方可实施，并签署书面变更协议。

### 第27条 其他变更

施工中如发生除设计变更以外的其他变更时，采用协议形式双方加以确认。

### 第28条 确定变更价款

28.1 承包人应在收到变更通知或签署变更协议后5日内提出变更工程量及价款报告资料。

28.2 发包人在收到变更资料报告5日内予以确认，逾期无正当理由不确认时，视为变更报告已批准。

## 十、竣工验收与结算

### 第29条 竣工验收

29.1 工程具备竣工验收条件，承包人以书面形式通知发包人，

并向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告。发包人在收到以上文件后10日内组织验收。发包人如无正当理由不组织验收或验收后10日内未提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

29.2 竣工日期为本工程竣工验收通过的日期。保修期正式开始。

29.3 因特殊原因，部分单位工程和部位需用项竣工时，双方订立需用项竣工协议，并明确双方责任。

### 第30条竣工结算

30.1 双方办理工程验收手续后，双方进行工程结算。

30.2 承包人在竣工验收15日内向发包人提交结算报告及完整的结算资料、竣工图。

30.3 发包人自签收结算资料报告之日起20日内提出审核意见并予以签认。

30.4 承包人收到竣工结算款后5日内将竣工工程交付发包人。

## 十一、质量保修

### 第31条质量保修

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

31.1 工程质量保修范围和内容：

(1) 土建工程：\_\_\_\_\_

(2) 绿化种植工程：\_\_\_\_\_



(3) 喷泉、喷灌工程：\_\_\_\_\_

(4) 其他附属工程：\_\_\_\_\_

质量保修期自工程竣工验收通过之日起计算。

### 第32条质量保修责任

32.1 属于保修范围内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7日内派人保修。

32.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应在24小时内到达事故现场抢修。

32.3 绿化种植工程在保修期内应达到2级养护标准。

32.4 保修期内发现苗木等植物材料死亡，应在种植季节按原设计品种、规格更换。

### 第33条保修费用

33.1 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

33.2 双方约定的养护期间水、电费用的承担：\_\_\_\_\_

### 第34条其他

双方约定的其他保修事项：\_\_\_\_\_

## 十二、违约与争议

### 第35条违约责任

35.1 任何一方违反本合同的约定，均应承担由此给对方造成的损失。

35.5 其他：\_\_\_\_\_

### 第36条争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第\_\_\_\_\_种方式解决：（只能选择一种）

- (1) 依法向\_\_\_\_\_人民法院起诉；
- (2) 提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

### 十三、其他

#### 第37条工程分包

37.1 分包单位和分包工程内容：\_\_\_\_\_

37.2 分包工程价款及结算方法：\_\_\_\_\_

#### 第38条不可抗力

38.1 双方关于不可抗力范围的约定：\_\_\_\_\_

- (2) 发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
- (3) 承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；
- (5) 工程所需清理、修复费用，由发包人承担；
- (6) 延误的工期相应顺延。

38.3 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

## 第39条担保

39.1 本工程双方约定的担保事项如下：

(1) 发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：\_\_\_\_\_

(2) 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：\_\_\_\_\_

(3) 双方约定的其他担保事项：\_\_\_\_\_

(4) 担保合同作为本合同附件。

## 第40条合同解除

40.1 双方协商一致，可以解除合同。

40.2 发包人不按合同约定支付工程款，双方又未达成延期付款协议，承包人可停止施工，停止施工超过30日，发包人仍不支付工程款(进度款)，承包人有权解除合同。

40.3 承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。

40.4 有下列情形之一的，发包人、承包人可以解除合同：

(1) 因不可抗力致使合同无法履行；

(2) 因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。

40.5 合同按司法程序解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必

要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

40.6 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

#### 第41条合同生效及终止

41.1 本合同自\_\_\_\_\_之日起生效。

41.2 本合同在双方完成了相互约定的工作内容后即告终止。

#### 第42条合同份数

42.1 本合同正本二份具有同等效力，双方各持一份。本合同副本份数\_\_\_\_\_份，由双方分别收持。

#### 第43条补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合本工程实际，经协商一致后，可对本合同具体化、补充或修改。

发包人：（公章）\_\_\_\_\_ 承包人：（公章）\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_ 法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_ 委托代理人：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_ 开户银行：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_ 邮政编码：\_\_\_\_\_

合同订立地点：\_\_\_\_\_

附件：

发包人供应苗木材料设备一览表

北京市工商行政管理局

北京市园林局制定

20xx年x月

## 工程资料承包协议书篇五

乙方：\*\*

甲方承包位于的工程，为确保工程质量，快速、优质、安全完成工程任务，现将本工程的工程技术资料承包给乙方，经双方协商达成如下协议：

### 一、承包方式

甲方以单价计价（建筑面积）的方式将本工程技术资料交由乙方编制和整理。

### 二、承包内容

包括但不限于以下内容：

### 三、承包价格

以该工程建筑面积（平方米）每平方米1.5元计算（税后价），已包含乙方编制资料人工工资及乙方应当依法缴纳的相关税费。

#### 四、付款方式

经双方协商一致，乙方同意甲方按工程进度分期付款如下：

- 1、本合同生效且常驻工地的资料员到工地开始工作后，向乙方按月支付工资元；
- 2、基础验收合格、资料同步完成经验收合格，向乙方支付资料款的30%；
- 3、主体验收合格、资料同步完成经验收合格，向乙方支付资料款的50%；
- 4、竣工验收完成、资料同步完成经验收合格，向乙方支付资料款的10%；
- 5、竣工验收资料备案完成（包括收集各专业分包单位的资料汇总整理、备案）且所有资料进入档案馆后一个月内一次性付清乙方剩余资料费，如由于建设单位或其他各专业配套单位资料不齐全等原因无法及时备案，则甲方在竣工验收四个月内付清余款，但乙方有义务在资料备齐后完成备案归档。
- 6、本工程施工工期为15个月，如工期延期，由甲方另行支付现场资料员工资计每月元。

#### 五、甲方义务

- 1、为乙方配备电脑及打印机设备、纸张、及其它办公耗材等；
- 2、为乙方现场资料员提供中餐伙食；
- 3、乙方外出送检材料时，为乙方提供交通方便，并支付送检材料运输费。
- 4、沟通协调乙方与监理、建设单位之间的关系。

## 六、乙方义务

3、认真落实资料收集整理、归档的相关制度，按照本合同的约定完善资料的编制整理；

5、负责资料的编制、整理及其他专业分包单位资料的收集、汇总整理及资料的备案工作；

## 七、合同变更和终止

2、乙方应当及时整改甲方在监督管理过程中提出的整改要求，若乙方未在甲方要求的合理期限内有效整改，甲方有权单方解除本协议。

3、工程竣工验收、资料备案完善，付清工程资料费用后，本合同书自动终止。

## 八、不可抗力

因不可预见、不可避免、不可克服的事由致本协议任何一方不能全面、适当履行本协议的，该方在履行合理通知义务后，可依法主张免责。

## 十、争议解决

本合同未尽事宜由双方协商解决，协商不成，任何一方均有权向工程所在地法院提起诉讼。

## 十一、合同生效

本协议一式两份，甲，乙双方各执一份，经双方签字或盖章后生效。

甲方（签字）：

乙方（签字）

20xx年月日

## 工程资料承包协议书篇六

编号：

甲方□\_\_x建设集团郎溪苏果项目部

乙方：甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》及公司制定的各项规章制度，按照自愿、平等、诚实、信用的原则，双方经友好协商，自愿签订本合同：

一、合同期限：

自年月日起至工程结束。

二、岗位职责及工作内容：

1、乙方从事担任（职务）

2、乙方应按公司管理制度和各职能部门的管理细则及项目部《管理目标分解责任书》中规定的工作范围内容、公司制定的相关岗位工作内容、会议纪要等文件中安排的工作任务，按时保质保量完成。

3、领导临时安排的其他工作任务。

三、工资发放：

每月月底发放元生活费，余下的工资春节前结清。

四、岗位职责：



- 1、负责工程技术资料整理、编制、现场签证资料编制。必须做到资料随工程进度同步。并负责发文保管、整理、归档，完善借阅手续。
- 2、资料的收集、整理与工程同步，做到及时、准确、规范、齐全。
- 3、负责项目复印机、打印机、电脑的管理维护工作，对复印纸张进行控制并登记。
- 4、负责本项目行政文件的收、发、存工作。
- 5、按规范、规定、试验标准进行取样和制作试块，编制试验计划。
- 6、负责各种材料的取样，试件制作、养护、保管。
- 7、及时对试件、试块进行送检、获得检验、试验报告。
- 8、做好检验、试验的`原始记录、台帐报表。
- 9、对本人负责的仪器设备，要做好维护保养工作。
- 10、对现场砂浆等计量工作负责指导、监督。
- 11、协助材料部门共同做好材料的进场验收工作。

#### 五、奖罚制度：

经理报审，经公司审核，在主体工程竣工及项目验收交工后发放。

#### 六、试用期：

试用期为3个月，试用期内达不到公司考核要求的，随时解除

合同，试用期间工资按约定发放。试用合格，试用期工资按双方约定工资发放。

## 七、工资

1、乙方工资元/月（税后），工资已包括社保费用、法定假日双休日及临时加班工资等其它费用。按实际出勤天数发放工资，病事假无工资。节假日及休假由项目经理统一安排。停工期间，由公司统一安排，不服从公司安排的不发放工资。

2、住宿：甲方免费提供宿舍和床。被、褥及生活用品乙方自理。用餐：甲方食堂按一定标准提供饭菜，如想提高膳食标准和营养配餐费用自理，在规定用餐时间不到食堂用餐者，用餐自己负责。

## 八、劳动纪律

1、乙方应严格遵守国家法律和公司制定的所有规章制度及规定，严格遵守公司的劳动纪律，自觉服从公司的管理和教育，做到遵纪守法、服从领导、尊重同事、团结友爱、敬岗爱业、树立团队精神。

2、乙方应遵守职业道德，保守公司的商业机密，不营私舞弊，自觉维护公司的利益。

3、乙方如违反甲方的规章制度、劳动纪律，甲方按公司的有关规定给予处罚。

4、乙方违反本合同劳动纪律及甲方公司规章制度的有关规定，甲方可给予其相应的纪律处分，直至解除合同和追究其相应的经济及法律责任。

## 九、聘用合同的变更、解除、终止和续签

1、视乙方工作任务完成的情况，在合同期内甲方需对乙方升、降职的，双方应另行签订合同，本合同自然终止。

2、乙方有以下情形之一的，甲方可解除本合同：

- (1) 试用期内不合格；
- (2) 违反本合同有关规定的；
- (3) 工作失职、营私舞弊，对甲方利益造成损害的；
- (4) 被追究刑事责任的；
- (5) 乙方不能胜任工作。

3、本合同期限届满，合同终止。双方经协商同意，可续订聘用合同，但须一方提前30天提出续订意向。

## 十、违约及其他

1、甲乙双方合同签订，试用期满正式合作后，双方都不得违约，违约方承担以下责任：

(1) 甲方应认真履行本合同，按合同规定发放乙方工资及完成各项指标所得奖励。

(2) 在合同履行期间，乙方有特殊原因，不能继续工作，经甲方同意，乙方移交完手续后没有其它遗留问题或纠纷，甲方按约定的工资金额及出勤天数全额支付乙方工资。

(3) 在合同履行期间，乙方中间有事不能继续工作，不办理移交手续，甲方拒发乙方应得工资。

(4) 乙方应认真按合同规定完成工作任务，如有违规违约被甲方辞退解除合同的甲方拒发乙方余额工资。

(5) 合同发生纠纷，双方协商解决，解决不成可向有管辖权的人民法院诉讼解决。

2、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，甲方财务一份，双方签字盖章生效。

3、甲方或乙方在合同期间因某种原因需提前解除合约的须提前30天提出意向，否则即为违约。

甲方：（章）乙方（签字）：

身份证号码：

负责人：家庭住址：

签订日期：年月日

## 工程资料承包协议书篇七

乙方：（职员）：

根据《中华人民共和国劳动法》，经甲、乙双方平行协商，自愿签订以下协议，共同遵守，不能反悔。

1、本合同期限自年月日起至年月日止。

2、因甲方工作需要，现聘用乙方任抄写工作，经乙方同意后约定按每天完成15份以上，待遇：3。5元/份。按10天结一次帐。

3、质量要求：字体工整，无错别字、涂改、代抄、复印等，并且按时按量完成任务，否则所抄信稿无效。（可以用钢笔、圆珠笔、水笔）。

4、乙方不行损害公司、集体或第三者得益，不得泄露商业机密，否则甲方有权追究乙方责任，并赔偿甲方经济损失。

5、本协议一经签订，即具有法律约束力，甲、乙双方必须严格履行，如一方违约，则须向另一方赔偿违约金200元人民币。

6、经甲、乙双方确认后，自签字之时起生效。

7、在协议履行过程中，如遇问题，甲、乙双方本着友好的协商解决，协商不成，可向当地人民法院起诉。

8、甲、乙双方补充条款：乙方必须在合同期内，按时按量完成甲方布置的工作，如无法完成，所承担的资料保证金壹佰元整（100元整），甲方将一律不退。合同违约保证金200元整。

甲方□em集团乙方：

年月日年月日

邮寄资料地址：。邮编；

## 工程资料承包协议书篇八

发包方（甲方）：

法定代表人：

承包方（乙方）：

法定代表人：

依照《中华人民共和国民法典》和\_\_\_\_\_市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。

(一) 工程名称:

(二) 工程编号:

(三) 工程地点:

(四) 工程范围: 本合同全部工程建筑安装面积共计\_\_\_\_\_平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表( ))。

(五) 工程造价: 本合同全部工程施工图预算造价为人民币\_\_\_\_\_元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。

(一) 根据国家工期定额和使用需要, 商定工程总工期为\_\_\_\_天(日历天), 自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日开工至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日竣工验收(附各单位工程开竣工日期, 见附表一)。

(二) 开工前\_\_\_\_天, 承包方向发包方发出开工通知书。

(三) 在组织施工过程中, 如遇下列情况, 得顺延工期, 双方应及时进行协商, 并通过书面形式确定顺延期限:

- 1、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
- 2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者;
- 6、非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;
- 7、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;
- 8、由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建, 使合同不能继续履行, 乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作; 按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要

条件，支付以上的经济支出，并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方承担。但未及时退货造成的损失由责任方承担。

（四）工期提前。施工中如需提前竣工，双方协商一致后签订提前竣工协议，合同竣工日期可以提前。乙方按此修订进度计划，报甲方批准。甲方应在5天内给予批准，并为赶工提供方便条件。提前竣工协议包括以下主要内容：

- 1、提前的时间；
- 2、乙方采取的赶工措施；
- 3、甲方为赶工提供的条件；
- 4、赶工措施的经济支出和承担；
- 5、提前竣工收益（如果有）的分享。

（一）甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件，申请领取建筑执照；清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物；解决施工用地（包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地）；解决施工用水源、电源和运输道路的畅通；应于\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日向乙方提供所有工程设计图纸\_\_\_\_份；组织设计、施工单位进行工程设计交底。

（二）乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，参与设计交底；编好施工图预算；负责编制施工组织设计或施工方案；进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。

(一) 由发包方供应以下材料、设备的实物或指标：\_\_\_\_\_

(二) 除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购；

(三) 发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程。由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格、质量不符合要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，应由甲方负担。任何一方认为对方提供材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。

(四) 本工程材料和设备差价的处理办法：\_\_\_\_\_

(一) 本工程质量经双方研究要求达到：\_\_\_\_\_

(二) 承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。

(一) 本合同签订后\_\_\_\_日内，发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的\_\_\_\_%备料款，计人民币\_\_\_\_\_万元；临时设施费，按土建工程合同总造价的\_\_\_\_%计人民币\_\_\_\_\_万元，安装工程按人工费的\_\_\_\_%计人民币\_\_\_\_\_万元；材料设备差价\_\_\_\_\_万元，分\_\_\_\_次支付，每次支付时间为\_\_\_\_，金额\_\_\_\_\_。

(二) 发包方收到承包方的工程进度月报后必须在\_\_\_\_日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的\_\_\_\_%时，按规定比例逐步开始扣回备料款。

(三) 工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付



款，办完交工验收后，连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。

(四) 如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之三的违约金。

(五) 确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。

(一) 乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要全部达到合格。

(二) 要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失，应由责任方负担：

1、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在7天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。

2、在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到安全部位。

3、在施工中，如发现甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承担。

(一) 乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。在施工中因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责。

(二) 发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。

(三) 非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

(一) 乙方可按协议条款约定分包部分工程。

(二) 乙方与分包单位签订分包合同后，将副本送甲方代表。分包合同与本合同发生抵触，以本合同为准。

承包方的责任：

(一) 工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。

(二) 工程不能按合同规定的工期交付使用的，按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。

发包方的责任：

(一) 未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

(二) 工程中途中停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

(三) 工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。

(四) 承包方验收通知书送达\_\_\_\_日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。

(五) 不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。

建筑工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协

商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解；解决不了的，可选择下述第()项处理：

(1) 向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁，

(2) 直接向人民法院起诉。

## 第十二条 合同的生效与终止

(一) 本合同一式\_\_\_\_份，合同附件\_\_\_\_份。甲乙双方各执正本一份。其余副本由发包方报送机关、建设主管部门备案。

(二) 本合同自双方代表签字，加盖双方公章即生效日起生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

(三) 本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

甲方：\_\_\_\_法定代表人：\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_法定代表人：\_\_\_\_

合同签订日期：\_\_\_\_\_

签约地点：\_\_\_\_\_