

补充协议与原合同主体不一致按照哪个为准(通用5篇)

随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编给大家带来的合同的范文模板，希望能够帮到你哟！

补充协议与原合同主体不一致按照哪个为准篇一

建设单位：_____ (甲方)

施工单位：_____ (乙方)

万山区人民医院附属工程由贵州广颢城乡建设工程有限公司，根据建设单位要求增加了工程量。双方遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，协商一致，订立以下补充条款。

1. 增加工程：_____凡招投标清单文件以外的工程均为增加工程，增加工程量以三方现场收方签证为准，作为计量依据。
2. 新增工程计价均按2004贵州省建设工程五部计价定额的市政工程定额及最新调整文件进行调整计算增加工程量价款。
3. 凡招投标范围内的工程量执行原清单价目进行竣工结算。
4. 本协议一式6份，甲方一份，乙方一份。
5. 本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。

工程量增加补充合同2

发包方：_____（以下简称甲方）

承包方：_____（以下简称乙方）

甲方与乙方于_____年_____月_____日已签订秀美夏凉生态家园示范村房屋工程合同，为了确保工程质量和进度，在已签订的合同不完善条款中，增补新的条款，经双方多次协商，达成增补条款如下，双方共同遵守执行。

一、甲方所抵给乙方销售的房屋从前排一号起按顺序抽签，由甲方安排给乙方销售。

二、原签订合同中检测费问题：钢材、水泥乙方必须按甲方规定的品牌施工（指定品牌、华新水泥、鄂钢钢材），其所征检测费由甲方承担，如乙方自行更换品牌，其所征检测费由乙方自行承担乙方不承担其它费税。

三、保险费：乙方必须从签订合同之日，进施工现场前，无条件的买足职工保险费（所买费用乙方自行承担）。

四、甲方所抵给乙方销售的房屋，乙方一年内没销售完，在乙方愿意情况下，甲方按550元/平方米收回并现金支付给乙方。

五、乙方的建筑的资质由甲方提供，但乙方必须承担费用5000元整。

六、以上补充合同一式三份，甲、乙方各执一份，签字之日起生效。

甲方（公章）：_____乙方（公章）：_____

法定代表人（签字）：_____法定代表人（签字）：_____

_____年____月____日_____年____月____日

补充协议与原合同主体不一致按照哪个为准篇二

协议是生活中合作的两方或多方为保护各自的合法权益，经协商达成协议后签署的书面文件。以下是为大家整理的关于，欢迎品鉴！

【篇一】增加工程量合同补充协议

发包人(全称)： 承包人(全称)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就河上镇凤坞村文化娱乐中心工程总承包事宜在原合同、协议的基础上经协商一致，特订立本补充协议。

一、工程概况及承包范围

二、主要技术来源：20__年11月8日签署的《建设工程施工合同》及《补充协议》。

三、协议内容

根据发包人要求，在原有建筑物上增加一层，相关工程造价参照原合同造价，无相关条款双方协商确定。增加工程量暂定价为635037元，（大写：陆拾叁万伍仟零叁拾柒元整）。

四、工程质量标准

工程质量标准：合格。

五、付款货币和付款方式

付款货币和付款方式按主合同执行。

六、本补充协议书中有关词语的含义与原合同通用条款中赋予的定义与解释相同。若本补充协议与原合同、补充协议有冲突之处，均以本补充协议为准。

七、补充协议生效

补充协议订立时间：年月日

补充协议订立地点：河上镇凤坞村

本补充协议在双方法定代表签字盖章后生效。

八、本补充协议一式三份，发包人一份，承包人贰份。

发包人(公章)：

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

开户银行：

账号：

承包人(公章)法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 开户银行： 账号：

【篇二】增加工程量合同补充协议

甲方： _____ (以下简称甲方)

乙方：_____ (以下简称乙方)

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及其它相关法律、法规规定，结合芦医庙商贸新村开发具体情况，为加快新农村建设进度经双方协商一致，订立本补充协议。

- 1、甲方自建开发的50亩土地，现正在建设的房屋由甲方负责建设完工，剩余的未建房屋由乙方组织建设。
- 2、甲方负责提供给乙方施工图，乙方按甲方提供的图纸按甲方要求施工。
- 3、乙方对50亩自建内的剩余房屋分期进行施工，乙方每施工完一期，按成本价给甲方，由甲方销售给本村村民，施工完成一个月内把房款交予乙方。超过一个月按建筑面积每平方米650元的价格计算总房款，并从房屋竣工起第二个月内计算利息(按一分计息)。
- 4、房屋竣工时间及标准
- 5、乙方施工成本价暂按600元每平方米计。
- 6、乙方施工完成的自建区房屋，不管甲方或乙方谁对外销售均由甲方出具相关的产权文书。
- 7、自建小区内的市政配套设施，由甲方负责完成。
- 8、如小区基础设施配套完成甲方还没有按合同给乙方价款乙方有权对外销售价格由乙方定，产权文书由甲方出具。
- 9、本补充协议与甲乙双方之前签定的《_____》相辅相成，如有抵触，以本补充协议为准。
- 10、本补充协议如有未尽事宜，双方协商解决。

11、本补充协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方：_____

乙方：_____

日期：_____

【篇三】增加工程量合同补充协议

甲方：_____

乙方：_____

本协议为《甘肃省_____年中央预算内投资水土保持工程景泰县水沟流域综合治理工程》的施工合同的补充协议，为明确双方责任签订本协议如下：

一、对承包范围内的有关要求和说明；

1、管材：所有管材材质按图纸设计施工，所有管道按规范要求铺设；

二、工程量：

见附表。

三、工期；

开工日期：_____年_____月_____日，计划竣工日期：_____年_____月_____日，合同工期总日历天数150天（开工时间以接到甲方项目部通知为准）。

2、乙方应在接到开工令后7日内进场，具体开工日期以甲方的开工通知书为准；

4、乙方在工期安排时应统筹考虑工程的交叉配合；

6、合同工期遇到下列情况，经双方协商（不能事后补签证），可适当顺延；

（2）甲方不能按计划提供有关资料和施工现场确实影响到施工进度；

（3）不可抗力因素影响到施工进度的（不可抗力因素以政府限定为准）；

（4）甲方分包队伍和甲方提供材料、设备影响到施工进度的；

（5）其他双方协商同意顺延的情况。

除此之外，不得以任何理由变更合同工期；

7、乙方在投标时已到工地现场踏勘、了解了工地位势、情况、道路储存空间、装卸限制及任何可以影响报价的情况，因此在施工中任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请不被批准。

甲方：（公章）_____

乙方：（公章）_____

_____年_____月_____日

补充协议与原合同主体不一致按照哪个为准篇三

甲方：

乙方：

因甲方中基大厦工程塔式起重机需顶升加节，塔机编号：浙lc-t-00053;为确定起重机设备顶升加节的顺利进行，明确责任，经双方协商，特签订此协议：

1、设备的规格、型号、数量：本次顶升加节的设备为qtz80型号的塔式起重机，数量1台，原高度为22米，工作内容包括顶升加节、自检调试，协议书《设备增加补充协议范本》。

2、顶升加节时间：顶升加节时间以告知时间为准。

3、价格及付款：顶升加节费按本工程计算8千元，费用当月付清。

4、安全生产责任及双方职责：甲方对乙方顶升加节工程的安全生产承担连带责任，乙方单位不服从甲方管理导致安全生产事故的，由乙方承担全部责任。

甲方职责：

(1) 保证塔吊设备所需施工条件。设置安全警戒线派专人看管。

(2) 审核乙方提供的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员上岗证。

(3) 审核乙方编制的起重设备顶升加节专项方案、安全生产事故应急预案。

(4) 指定专职安全生产管理人员监督、检查乙方的安全生产情况。

(5) 顶升加节自检合格后，必须组织出租、安装、监理等相关单位进行验收，合格后方可投入使用。

乙方职责：

- (1) 按照甲方所提供的设备性能要求编制设备专项方案。
- (2) 必须提供设备顶升加节所需要的方案、资质证书、人员上岗证、经甲方审核后签字。
- (3) 指定起重设备顶升加节工程生产安全事故应急救援预案。
- (4) 对作业人员安全技术交底并做好书面记录。指定专业技术人员、安全员进行监督，严禁违章作业。
- (5) 顶升加节后进行自检、调试和试运转，并对甲方进行安全使用说明。

本协议一式二份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

甲方（公章）：_____乙方（公章）：_____

法定代表人（签字）：_____法定代表人（签字）：_____

_____年___月___日_____年___月___日

补充协议与原合同主体不一致按照哪个为准篇四

乙方：_____

本协议为《甘肃省_____年中央预算内投资水土保持工程景泰县水沟流域综合治理工程》的施工合同的补充协议，为明确双方责任签订本协议如下：

一、对承包范围内的有关要求和说明；

1、管材：所有管材材质按图纸设计施工，所有管道按规范要

求铺设；

二、工程量：

见附表。

三、工期；

开工日期：_____年_____月_____日，计划竣工日期：_____年_____月_____日，合同工期总日历天数150天（开工时间以接到甲方项目部通知为准）。

2、乙方应在接到开工令后7日内进场，具体开工日期以甲方的开工通知书为准；

4、乙方在工期安排时应统筹考虑工程的交叉配合；

6、合同工期遇到下列情况，经双方协商（不能事后补签证），可适当顺延；

（2）甲方不能按计划提供有关资料和施工现场确实影响到施工进度；

（3）不可抗力因素影响到施工进度的（不可抗力因素以政府限定为准）；

（4）甲方分包队伍和甲方提供材料、设备影响到施工进度的；

（5）其他双方协商同意顺延的情况。

除此之外，不得以任何理由变更合同工期；

7、乙方在投标时已到工地现场踏勘、了解了工地位置、情况、道路储存空间、装卸限制及任何可以影响报价的情况，因此在施工中任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延

长申请不被批准。

甲方：（公章）_____

乙方：（公章）_____

_____年_____月_____日

补充协议与原合同主体不一致按照哪个为准篇五

甲方(建设单位):

乙方(施工单位):

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规之规定，甲乙双方平等、自愿、协商一致的基础上，就辽宁省安全技术服务中心_____年绿化工程施工事宜，特签定本补充协议，本协议作为辽宁省安全技术服务中心_____年绿化工程施工合同(以下简称原合同)的补充，双方愿共同遵守。原合同中没有提到的内容或提到但不全面的内容以本补充协议为准，若原合同中具体条款内容与本补充协议有矛盾之处，以本补充协议为准。

工程名称：辽宁省安全技术服务中心_____年绿化工程合同
工期：天数为35天。

2、工程增量总价固定不变，所有现场变更及签证不再调整。

原合同价款与补充合同价款合计：_____（大写），工程全部完工后，经甲方验收合格后，累计支付乙方全部款项的95%，甲方预留5%工程质量保证金。_____年_____月底工程无质量问题甲方付给乙方质量保证金。

1、甲方根据工程量清单扣除乙方种植未确定成活树木工程款，

乙方根据树木种植成活情况在秋季或第二年春季进行补植，补植成活甲方验收合格后，甲方付给乙方扣留工程款，并扣留20%质保金。乙方无偿负责补植树木养护一年。

2、本合同自双方签字并盖公章之日起生效，至双方义务履行完毕之日止。

3、本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份，四份均具有同等法律效力。

4、因履行本协议产生的纠纷，双方应本着平等的原则协商解决，协商不成可双方同意向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年__月__日_____年__月__日