

公路工程分包协议书 公路工程分包合同 协议(优秀5篇)

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。相信许多人会觉得范文很难写？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

公路工程分包协议书篇一

住址：身份证号：

劳务分包人：(乙方)_____

住址：身份证号：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于总承包人与分包人，(以下称为“总(分)包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

1、劳务分包工作对象及提供劳务内容

工程名称：邢台县南石门钢铁小镇4#5#6#外墙脚手架工程。

工程地点：邢台县南石门镇南石门村。

分包范围：包清工

2、提供分包劳务内容：脚手架工程：(搭设、拆除，工字钢制作安装、钢筋预埋焊接安装固定、拆除，密目网搭设、拆除，平网兜设、拆除，满铺一层脚手架板含挡脚板、拆除脚手架板，每层装饰线板的安装、拆除，卸料平台制作安装、

拆卸，安全出入口搭设、拆除、人行通道搭设、拆除、临边防护搭设、拆除、电梯井安全防护搭设，拆除，施工现场防护搭设、拆除、楼内楼梯口、预留洞口防护搭设拆除、拆卸完后的所有料具运至楼外码放整齐);辅料见11.6附件。

3、分包工作期限

开始工作日期：月结束工作日期：10月15日，总日历工作天数为：天。

4、质量标准

工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级，以安全监督部门及有关单位质量验收签证为准。

5、合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

(1)本合同及总承包合同的各项条款(总承包合同价款细节除外)。

(2)本合同附件;施工现场各项管理制度及各项会议纪要作为合同附件。

6、标准规范

除本工程总(分)包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-《gb50204-《混凝土结构工程施工质量验收规范》。

7、项目经理

7.1、工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为付根明，职务：项目经理，职称：建筑高级工程师。

7.2、劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的主要负责人，职务：架子工长，职称：。如有事必须以书面形式向项目经理请假，但必须以书面形式委托在现场全权代表的有关责任并处理现场的一切事项，不得推脱任何责任。如委托人在场不执行项目管理的，影响质量、安全和进度要求的，对工程造成质量或安全事故等负面影响的，项目部有权将其轰出工地，还不得进入工地承担其他管理职责。

8、工程承包人义务

8.1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期、质量、安全向发包人负责。

8.2、除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用。

(1)在208月20前向劳务分包人交付具备本合同向劳务作业开工条件的施工场地，具备坚硬的架体施工场地。

(2)工人进场前提供工人住属、临时用水、用电、门窗、门锁、床铺、大型机器设备等设施，其交验要求与保护责任：由分包队负责，凡损坏的用具(品)由分包人负责承担配件购买维修或赔偿。

8.3、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

8.4、负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审，统一安

排技术档案资料的收集整理及交工验收。

8.5、统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。

8.6、按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要，所提供的材料应现额领料由分包队自行保管，最后如数退回、退回不够数的照价赔偿；如：（卡扣、卡扣螺母、钢丝绳、扣丝、脚手架板、安全网等）。

8.7、按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬。

8.8、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

9、劳务分包人义务

9.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量和安全向工程承包人负责，组织具有相应架子工证书的熟练工人投入工作，现场技术人员必须参加每周例会；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系，自觉遵守法律法规及有关规章制度。

9.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，按时完成周施工进度计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求执行施工组织设计、方案精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，凡不按上述要求执行施工的一律停止施工，直至整改到位方可进行施工。

9.3、安全文明施工管理：

(1)科学安排作业计划，投入足够的人力保证工期；禁止使用

未满18周岁和年遇50周岁以上人员，擅自使用的承担因此造成不良后果的负全部责任。

(3)乙方在场的施工人员必须身体健康，无高血压、心脏病、癫痫病、眩晕症及妨碍登高作业的其他疾病和生理缺陷，带病作业或有上述疾病和生理缺陷的所造成的工伤事故，一切责任和费用均由乙方承担。

(4)加强安全教育，因未接受安全教育私自上岗操作出现安全伤亡事故的由分包人承担；

(3)认真执行安全技术规范，严格遵守安全管理制度，落实安全措施，确保施工安全。加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的安全整改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱住属脏乱，造成的损失接受各种罚款。

9.4、劳务分包人以完成的工程部位，由施工人员进行自检、护检合格后由分包队技术人员以书面形式报项目安全员验收，合格后方可进行下道工序。

9.5、凡承包人需进购的材料，分包人应提前做好计划报项目部，如架管、卡扣、安全网、脚手架板、兜网等用料，因所使用材料未报计划影响施工进度的由分包人承担。因分包方人员不足造成工期拖延的，发包方对其进行处罚的或另行安排其他分包队伍进行抢工的费用由分包方承担全部责任。

9.6、分包人提供的辅料附件：（安全帽、安全带、防滑绝缘鞋、扳手）。

10、工程款支付方式：

10.1、本次分包方为垫付工程项目，施工期间不付任何费用，

主体封顶一个月内付已完工程量的80%。

11、其它

11.1、由于分包方施工人员不充足，工期严重滞后的，对脚手架工程无法完成的，总包方有权把其它工程分包给其它队伍，其工资每人每天240元扣除分包队。如缓和一段时间后实力仍无法满足质量和工期要求的，分包队无条件退场，退场后按完成工程量合格后的50%予以结算。

11.2、本工程重大伤亡事故为0；治安、消防事故为0；如发生伤亡事故，5万元以内由分包方承担，5万元以上的要追究谁的责任由责任人承担其责任。但总包方承担不超过总价的50%。

11.3、因安全原因或质量不合格，总包方安全或质量管理人员对其要求进行整改的项目，分包方不整改的或拖延整改的，总包方安全员和质量员有权对其进行除罚。因工程质量、安全、文明施工不达标造成上级检查对其进行处罚的由分包队自行承担，总包方还要进行追加罚款。

12.1、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

12.2、本合同未尽事宜，甲乙双方经协商可另行订立补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日

公路工程分包协议书篇二

9.1甲方责任

9.1.1负责向建设单位、政府有关部门汇报有关工程建设事项，处理工程用地、拆迁等事宜，标定工程用地界限，协调施工过程的交通管制。

9.1.2施工单位负责整个工程的技术管理及技术指导，编制施工组织计划，贯彻建设单位管理目标，上报乙方实际完成的工程量和工程变更资料，保管工程图纸及有关技术资料等。

9.1.3向乙方提供必要的施工图纸资料及施工技术规范，并做好技术交底工作。

9.1.4负责协调当地村民的沟通。

9.1.5负责按月进行中间计价、上报计价单，单项工程完工后进行一次性计价，并按双方约定(8.1项价款的支付)支付乙方工程款。

9.1.6负责与业主、监理、质检部门的沟通并支付相关费用。

9.1.7负责工程竣工验收资料的整理，支付资料费用。

9.1.8负责组织工程竣工验收并支付相关费用。

9.2乙方责任

9.2.1负责组织充足人员进场施工，施工机械进场、退场、转送费用自行负责。

9.2.2尊重当地民族风俗习惯。

9.2.3接受驻地监理工程师和甲方技术员、现场管理人员的监督、检查和指导，负责保护施工现场桩志、控制点、线。

9.2.4服从甲方现场管理人员的工作指令。

第十条、约定事项

10.1工程数量的确定：以投标报价为准，如工程量另有增加需另行计价，该工程总价包含施工过程中所产生的一切费用(即工、料、机直接费和间接费)。

10.2双方签协议后，乙方支付甲方前期费用伍拾贰万元(其中38万元为投标费用;14万元为履约保证金)，待工程竣工结算款到位后乙方另付2万元给甲方。

10.3进场施工后甲方应退还14万元履约保证金给乙方，并按施工单位与业主单位签订的合同向乙方全额支付进场预付款。

10.4施工安全：乙方负责施工现场的安全文明施工。

10.5甲方负责支付每次计量工程款的税款，并在计量款到账后截流税款部分，其余工程款按约定全额支付乙方。

第十一条、争议、违约

11.1双方因合同发生争议，应共同协商解决。经双方协商无法解决的可向有管辖权的人民法院起诉。

第十二条、其它

12.1如有补充协议，与本协议具同等法律效力。

第十三条、本合同自双方签章之日起生效。

第十四条、本合同壹式两份，甲方持壹份，乙方持壹份。

甲方：甲方代表：

乙方：乙方代表：

签定日期：年月日

公路工程分包合同范文三

甲方(发包单位)：

乙方(承包单位)：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，签订本劳务合同，双方共同遵照执行。

一、工程名称及项目：郑州至石人山高速公路标段路基土石方工程

二、工程地点：

三、工程内容及数量、单价：k+至k+段路基土石方施工作业，预计数量m³；单价：每立方元。

四、工程工期：

五、工程质量标准：施工总承包合同所确定的该单项工程质量标准

六、工程造价：

七、工程承包方式：甲方委派专业工程师负责技术管理，乙方负责提供该单项工程施工所需的机械和技术工人并组织生

产。

八、工程价款的拨付及结算方式：按月结算，每月支付该单项工程当月完成并经相关部门验收合格的工程量的80%的款项，余款待该单项工程全部完工并经验收、考核后的一个月內一次性付清。

九、考核：本合同以四方面进行考核后方可结算。

1、安全生产：应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。

2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准。

3、工程工期：4、文明施工：加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。

十、甲方责任：

1、组织有关人员对乙方进场施工人员进行安全、质量、文明施工、治安等教育，做好日常监管工作。

2、组织及负责对乙方施工人员的施工技术措施交底。

3、对乙方施工的安全、质量、文明施工进行指导监控并及时验收。

4、负责解决乙方进场人员的住宿、就餐、及时对其进行卫生方面的指导、监督。

5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。

十一、乙方责任：

1、按甲方的各项交底，精心组织施工，严格按国家操作规范施工，符合施工验收规范要求。

2、按甲方的工期计划要求、认真编制施工作业计划，每月应完成甲方下达的月度计划。

3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。

4、严格执行安全协议书，落实现场施工安全生产措施，做好各项基础工作。

5、按国家和合同履行地有关规定，做好进场前的规范用工手续。

(1)乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《资质等级证书》等有效证件。

(2)乙方进入甲方施工区域的生产人员，应出具人员身份证、特殊工种操作证等有效证件。

3、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。

十二、甲、乙双方在签订本合同时，必须同时签订下列的合同附件。附件与本合同文本具有同等的法律效力。

1、安全生产协议书；

2、治安、保卫、防火协议书。

十三、甲、乙双方就材料、设备、工具物品、工艺等有关事项，可另行约定。

十四、违约责任：

1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

(2)甲方不履行或不按合同约定履行义务时，应向乙方支付违约金元，甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延延误的乙方工作时间。

2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

(1)乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付元的违约金；

(3)乙方不履行或不按合同约定履行义务时，应向甲方支付违约金元，乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。

3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

十五、本工程甲方委派同志为现场技术负责人，乙方委派同志为现场负责人，共同履行本合同的各项规定。

十六、争议：甲、乙双方在履行合同时发生争议，可自行协商解决，如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。

十七、本合同自签订后生效至全部工程内容竣工验收、工程价款结清后失效。

十八、本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商另订补充协议。本合同正本三份，双方各执一份，另外一份交当地建设工程交易中心劳务作业分中心备案；本合同副本份，甲方执份，乙方执份。

甲方(公章)： 乙方(公章)：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

地址： 地址：

电话： 电话：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

公路工程分包协议书篇三

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规的规定，结合公路工程的具体情况，经双方充分协商，就工程劳务承包达成如下协议：

第一条、工程名称及范围

工程名称： 工程范围： 工程劳务承包。

第二条、工期

月日至年月日止。

总工期为195天。

第三条、工程劳务单价(详见工程量清单及单价表)

第四条、工程质量

4.1 严格按国家现行的公路施工规范和本工程的施工设计图纸及补充技术规范组织施工。

4.2 在施工过程中应遵守建设单位的有关规定，接受监理工程师的监督指导，服从甲方管理，确保工程质量达到设计要求和标准。

第五条、工程验收及计量

5.1 每月对工程量计价一次，在质量优良的前提下给予计量，工程数量以双方实地测量和驻地监理工程师签字及指挥部认可为准。

5.2 不合格工程不予验收，也不支付劳务费用。乙方必须在甲方规定的期限内进行返工；若在规定的期限内不返工或返工仍不合格，甲方有权终止本合同，另行安排其它施工单位进行返工，费用由乙方承担。

5.3 建设单位工程单价不明确的工程项目，待单价确定后再行计量。

第六条、工程进度

6.1 乙方必须按建设单位要求的时间及甲乙双方签定的《单项工程进度目标责任书》，完成相应的工作量。若在规定的期限内不能完成甲乙双方约定的工程任务，因此而造成的一切损失由乙方承担，且甲方有权终止本合同，另行安排其它施工单位进行施工。

6.2 因变更设计需延长工期或改变进度计划的，必须经甲方代表批准。

6.3 因施工中的其它原因无法按期完成工程量的，必须报请甲方代表批准延长工期。

第七条、工程材料

7.1工程材料由建设单位或甲方统购、统供。

7.2乙方应按工程进度计划，提前30天将工程材料用量清单送交甲方，甲方根据乙方的实际用料情况按计划供给。

7.3因甲方无法供给，乙方需自购的材料，乙方必须向甲方申请，经甲方批准后按建设单位的质量标准以市场最低价格购买，并向甲方提供产品合格证明，经甲方代表验收合格后方可使用。

第八条、价款的支付

乙方已完成的工程量，经建设单位计量的部分，待建设单位支付给甲方的工程款扣除材料费后按90%支付给乙方，剩余的10%作为进度保证金和质量保证金。进度保证金5%，乙方按甲方要求的工期完工并验收合格后退还；质量保证金5%，到工程完工验收合格后甲方拿到建设单位结算工程款后一次性付清。

第九条、双方责任

9.1甲方责任

9.1.1负责向建设单位、政府有关部门汇报有关工程建设事项，处理工程用地、拆迁等事宜，标定工程用地界限。

9.1.2负责整个工程的技术管理及技术指导，编制施工组织计划，贯彻建设单位管理目标，上报乙方实际完成的工程量和工程变更资料，保管工程图纸及有关技术资料等。

9.1.3向乙方提供必要的施工图纸资料及施工技术规范，并做好技术交底工作。

9.1.4负责按计划向乙方提供各种工程材料。

9.1.5甲方经常(定期或不定期)对施工过程中各工序、层次和隐蔽工程进行中检中验。

9.1.6负责按月进行中间计价、上报计价单，单项工程完工后进行一次性计价，并按双方约定支付乙方工程款。

公路工程分包协议书篇四

9.2.1负责组织适应于本工程施工的设备及人员进场。妥善保管甲方提供的各种资料，承担相关费用。施工机械进场、退场、转送费用自行负责。

9.2.2及时向当地政府有关部门办理各项手续，遵守劳动法及其它法律、法规，尊重当地民族风俗习惯，承担其聘用人员因自身过错给他人造成的民事责任。

9.2.3严格按甲方提供的图纸及技术标准精心组织施工，接受驻地监理工程师和甲方技术员、现场管理人员的监督、检查和指导，负责保护施工现场桩志、控制点、线，及时申报中检中验有关资料。

9.2.4不合格工程，乙方必须立即返修、补救、重做，费用自行承担，因质量问题产生不良影响，必须接受建设单位和甲方的处罚，并赔偿由此给甲方造成的经济损失。

9.2.5甲方统供的施工材料，乙方应按工程进度需要提前向甲方申请用料计划。自己的设备所需配件材料由乙方自理。

9.2.6乙方不得将工程转包、分包或转让给第三方。因转包、分包或转让工程所产生的一切后果由乙方负责，同时甲方有权终止本合同。

9.2.7乙方保证特殊工种的操作人员必须具有相应的资格证。

9.2.8乙方保证服从甲方现场管理人员的工作指令。

第十条、约定事项

10.1工程数量的确定：路基土石方工程以未动工前甲乙双方现场核实认可的数量为准，其余工程以实际完成工程数量为准。第5.1条仅作为月进度支付依据。

10.2各分项工程单价均为为成品单价，已包含施工过程中所产生的一切费用(即工、料、机直接费和间接费)。

10.3所有构造物工程已包含材料的采购和供应、基坑清理、支砌、勾缝、抹面等一切相关费用及业主要求的工程质量。

10.4所有混凝土、钢筋混凝土现浇预制构件单价已包含制作、吊运和安装工程量，以及机具、设备费用。

10.5填挖方单价为综合单价，内容包括土石方开挖，料场至施工现场范围内的土石方调运装卸费用，填方原地基处理和填前碾压，挖松压实和路基填筑碾压等工序所涉及的一切费用。

10.6施工进度控制，采取分项目目标控制办法，乙方必须根据甲方所要求的工程进度计划实施。当满足不了工程进度计划，甲方有权划拨施工任务，另行安排其他施工单位进行施工，由此产生的一切增加费用在乙方结算款中扣除。

10.7工程质量、安全、环保控制：施工中乙方必须自觉履行云南龙腾二级公路管理办法，确保质量创优、安全生产，同时注重环保工作。若因乙方监控不严、管理不力，使质量、安全或环保方面出现问题，则所产生的一切处罚由乙方自行处理，其费用在乙方工程结算款中扣除。

10.8 施工中一切临时占地费用均由乙方自行承担(如：超挖、超填、农田排灌破坏、临时便道、便桥、临时用地、房屋建盖等)。

10.9 材料供应及价格：业主统供的材料，由项目部统一运输，所扣材料费为统供价加运输费；由项目部统一定价的材料，项目部只负责定价、办理提料单，其运费和数量签认由乙方负责。乙方对甲方统供的材料必须加强管理，若发生倒卖，导致提料单数量与实际数量不符，将对乙方处以倒卖材料数量的5~10倍的罚款，其一切后果由乙方承担。

10.10 施工安全：工程施工与当地原有道路交叉处必须按甲方的要求设置醒目的指示安全行车标志，并设专人指挥车辆出入。施工过程中，必须保证通车，乙方应配备足够的专职保通人员配合甲方保通人员做好安全保通工作，并在施工现场设置足够的安全设施、标语标牌，否则，由此引发安全事故所造成的一切损失，由乙方负责。10.11 云南龙腾二级公路《技术规范》、甲方的《技术质量管理办法》和甲乙双方签订的《单项工程进度目标责任书》作为本合同的有效附件和补充条款，与本合同具有同等法律效力。

第十一条、争议、违约

11.1 双方因合同发生争议，应共同协商解决。经双方协商无法解决的可向有管辖权的人民法院起诉。

11.2 若任何一方不按合同履行自己的各项义务，必须承担违约责任。违约方必须向另一方赔偿违约金，金额为本合同工程款的3%，同时承担因其违约给另一方造成的所有损失。

第十二条、其它

12.1 乙方应严格按国家规定的安全规范文明施工，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的一

切责任和因此产生的一切费用。

12.2因不可抗力所造成乙方设备、机械的损失及停工损失，由乙方自行承担。

12.3乙方必须办理自己所有进场人员生命财产和机械设备的保险，如不按时办理，出现意外事故所产生的一切费用由乙方自行承担。

12.4乙方有义务保守甲方的商业秘密，不得向第三方泄露工程劳务价款。若因乙方泄露商业秘密，给甲方造成损失，则该损失由乙方全部承担。

第十三条、本合同自双方签章之日起生效。

第十四条、本合同壹式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日

公路工程分包合同范文3

甲方(发包单位)：

乙方(承包单位)：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，签订本劳务合同，双方共同遵照执行。

一、工程名称及项目：郑州至石人山高速公路标段路基土石方工程

二、工程地点：

工程内容及数量、单价□k+至k+段路基土石方施工作业，预计数量m³；单价：每立方元。

四、工程工期：

五、工程质量标准：施工总承包合同所确定的该单项工程质量标准

六、工程造价：

七、工程承包方式：甲方委派专业工程师负责技术管理，乙方负责提供该单项工程施工所需的机械和技术工人并组织生产。

八、工程价款的拨付及结算方式：按月结算，每月支付该单项工程当月完成并经相关部门验收合格的工程量的80%的款项，余款待该单项工程全部完工并经验收、考核后的一个月内一次性付清。

九、考核：本合同以四方面进行考核后方可结算。

1、安全生产：应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。

2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准。

3、工程工期：

4、文明施工：加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。

十、甲方责任：

1、组织有关人员对乙方进场施工人员进行安全、质量、文明施工、治安等教育，做好日常监管工作。

2、组织及负责对乙方施工人员的施工技术措施交底。

3、对乙方施工的安全、质量、文明施工进行指导监控并及时验收。

4、负责解决乙方进场人员的住宿、就餐、及时对其进行卫生方面的指导、监督。

5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。

十一、乙方责任：

1、按甲方的各项交底，精心组织施工，严格按国家操作规范施工，符合施工验收规范要求。

2、按甲方的工期计划要求、认真编制施工作业计划，每月应完成甲方下达的月度计划。

3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。

4、严格执行安全协议书，落实现场施工安全生产措施，做好各项基础工作。

5、按国家和合同履行地有关规定，做好进场前的规范用工手续。

(1) 乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《资质等级证书》等有效证件。

(2) 乙方进入甲方施工区域的生产人员，应出具人员身份证、特殊工种操作证等有效证件。

3、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。

十二、甲、乙双方在签订本合同时，必须同时签订下列的合同附件。附件与本合同文本具有同等的法律效力。

1、安全生产协议书；

2、治安、保卫、防火协议书。

十三、甲、乙双方就材料、设备、工具物品、工艺等有关事项，可另行约定。

十四、违约责任：

1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

(2) 甲方不履行或不按合同约定履行义务时，应向乙方支付违约金元，甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延延误的乙方工作时间。

2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

(1) 乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付元的违约金；

(3) 乙方不履行或不按合同约定履行义务时，应向甲方支付违约金元，乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。

3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

十五、本工程甲方委派同志为现场技术负责人，乙方委派同志为现场负责人，共同履行本合同的各项规定。

十六、争议：甲、乙双方在履行合同时发生争议，可自行协商解决，如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。

十七、本合同自签订后生效至全部工程内容竣工验收、工程价款结清后失效。

十八、本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商另订补充协议。本合同正本三份，双方各执一份，另外一份交当地建设工程交易中心劳务作业分中心备案；本合同副本份，甲方执份，乙方执份。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日

公路工程分包协议书篇五

甲方：

乙方：

二、工程名称：

三、工程地点：

四、总建筑面积：承包范围：

木工：（包工包料及全部辅材以及内架的搭拆，二次结构，图纸范围内的全部木工工艺，安全通道所有的机械设备的防护等工序，安全文明，工完料尽场地清。

五、开工日期：以甲方通知为准，2015年3月中旬。

六、承包单价及结算方式：每平方米综合单价130元/m²（含垫资费用以及承包范围内的全部工程，按建筑画积结算，作为结算依据。

七、工程质量要求：合格

八、工程总造价：图纸面积*单价+签证+图纸变更=工程总造价。九、合同履行保证金缴纳与返还：合同签订同时缴纳合同履行保证金元。签合同当天缴纳元。工人进场三天内补齐，否则合同作废。保证金在第一个工程进度款全部无息返还。

十二、双方的责任与义务：

a□甲方的责任：

(1) 工程开工前，向乙方提供具备施工条件的施工场地及三通一平，提供三套完整的施工图纸，组织乙方参加由发包方组织的图纸会审，并对乙方进行技术交底。

(2) 按约定及时支付工程款。

(3) 对施工技术、安全、质量、进度、文明施工等方面负责，统一指挥、检查、指导和监督责任，及时召集有关部门处理施工中的重大问题。

(4) 负责整个施工场地的管理工作，协助乙方与同一施工场地

的其他施工队伍之间的交叉配合，确保乙方按照批准的施工组织设计进行施工，并及时组织各节点的工程验收工作。

b□乙方的责任：

(1) 必须遵照合同的全部条款及施工方案精心组织施工，保质保量按时完成工程量。

(3) 遵守执行甲方公司的有关规章制度，按时参加甲方召集的各项会议，认真贯彻执行会议精神。

(4) 接受甲方及监理单位指定的现场代表的工作安排及质量监督，及时向甲方上报技术指标、工程进度、按时提供技术资料及需要上报的各种报表。

(5) 协助甲方编制工程施工组织设计，及时向甲方回复或提出有关图纸更改、差错、工程量增减等方面的问题。

(6) 务必执行建筑安全施工管理的有关规定，购买合格的安全防护用品及设备用具、认真采取安全防范措施、严格防范事故的发生、施工人员必须佩戴安全帽，特种工与技术人员持证挂牌上岗，并为工人购买人身安全保险(购买人身安全保险费用由乙方负责如发生安全事故伍万元以下由乙方承担，不累计，伍万元以上由甲乙双方共同承担。

(7) 承担因施工中不该造成浪费材料的损失，承担施工现场安全文明卫生的清扫，承担因自身原因造成的工期延误及开发商给予的经济处罚，承担因自身问题而造成的一切经济损失与责任。

十三、施工组织与进度管理：

(1) 甲方常住工地主要负责人姓名

(2) 乙方常住工地主要负责人姓名

(3) 乙方必须按照甲方的总进度计划进行、做好日、周、月进度计划，对上周内未完成的周进度计划，下周内务必补充。

(4) 教育培训：

为保证进驻现场人员能够了解到现场实际情况，了解国家地方有关法律、法规及甲方的管理制度，掌握必要的安全、质量管理知识，维护现场纪律和企业形象，乙方必须严格按照甲方的教育大纲，经常组织全体人员进行教育，甲方对乙方的教育培训全过程进行监督指导，乙方应对培训人员做好记录，并报至甲方质料实处备案。

(5) 物资管理：

由甲方提供的材料和设备，乙方务必负责安全管理，乙方自备的材料设备，乙方自行看管，损失自行负责。

十四、承包工程的管理：

所有承包工程款务必实行先发人工工资，后发材料款程序，次月发放工人工资表造册实名发放，不得挪用。

十五、变更及签证：

需要变更及签证的工程经甲方现场负责人审核后，上报批准方可签证，点工大工150/天，小工100元/天。

十六、处罚：

不按进度计划要求完成工程将根据现场情况给予处罚，因工程质量问题的将给予罚款，因安全文明问题不达标上级验收过不了关，将给予罚款，因社会治安问题影响甲方声誉及形象讲给予罚款，浪费甲方材料不听劝阻给甲方造成的损失将

按浪费情况给予双倍的罚款，故意破坏成品的将给予赔偿与罚款，不按合同约定支付工人工资的也将给予处罚。

十七、保修：

在分包工程交付使用后，乙方应按国家有关规定对其工程出现的质量问题无偿进行保修一年。

十八、决算：

以实际发生的工程量为依据、价格依据本合同相关条款之规定并结合现场签证，最终的决算价格为本台同的实际总价+签证+图纸变更。

十九、特别约定争议的解决方法：

发生争议后，双方应本着实事求是的腺则以协商解决，如协商不成，双方均可向工程所在地人民法院诉讼解决。

二十、违约责任：

甲乙双方均应按照合同约定履行，任何一方违约，均应按照合同约定承担违约责任，对于守约方为实现债权而产生的一切费用，(包括但不限于律师费，诉讼费、诉讼保全费、执行费、交通费等、也有违约方承担，)合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。

本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，合同双方签字盖章保证金交齐后生效，工程款结清后失效。

合同签订地点，工程所在地。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签

字): _____

_____年____月____日_____年____月____日