

# 2023年土石方运输合同免费(汇总6篇)

装修合同详细记录了装修项目的具体要求、工程进度、费用分配等内容。小编在这里整理了一些关于合同协议的案例分析，供大家参考。

## 土石方运输合同免费篇一

甲方：

乙方：

居间人：

一、根据应天公园人工湖土方运输合同的成立，其过程中居间人付出了很多的人力、财力，其应该所得的居间费用的支付方法和甲、乙双方所签定的应天公园土方运输合同同步进行。

二、居间人的居间费用的提取方法，每天乙方或乙方所指定人员和居间人或居间方所指定人员同时到甲方财务办公室领取，如有一方没有到位，此工程款暂停发放，等乙方和居间人员同时到位时方可发放。

三、甲乙双方如人员变化，合同变化等，不论发生什么变化，只要应天公园土方运输项目未停，其居间费用不得变化。

甲方：

乙方：

居间人：

年 月 日

# 土石方运输合同免费篇二

土石方运输合同

甲方：

合同编号：

乙方： 签订地点：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为了明确双

方的权利和义务，经双方协商一致，签定本合同。

一、工程名称：

二、工程量：以实际运输土方量为准。

三、进场日期： 年 月 日前。

四、运输单价：人民币 元/方.公里（大写： ），以上

运输单价为含税价。

五、甲方应按承诺数量提供合格的运输车辆台，签订合同时每台车缴纳

壹万元履约保证金，合计 万元。此保证金在完成甲方运输任务后，乙方无违约行为如数返还，如有违约行为，扣除相应违约金后返还剩余履约金。

六、结算付款方式：

乙方根据经甲方现场负责人员签字确认的土石方运输验收单据，定期与甲方对

账，由甲方开具统一的运费结算单，甲方根据结算单及业主拨款情况，每次按结算金额的70%支付运输款，余款待工程结束后一并付清。每次运费支付乙方必须提供合格的足额发票。运费原则上按月支付，因业主拨款不及时而推迟支付时，乙方不得随意停运。

## 七、甲方责任：

- 1、甲方负责修整维护运输途中的非等级道路，保证运输道路平整畅通。
- 2、甲方应按时支付乙方运输费用（因业主拨款不及时造成的延迟支付除外）。

## 八、乙方责任：

- 1、乙方为甲方提供满足施工要求的运输车辆，并保证按承诺数量和性能组织

车辆进场。保证进场车辆状况良好，服从甲方的运输调配，保证及时完成运输任务。

- 2、乙方提供车队所有车辆车主的经营授权委托书，与甲方签订安全生产合同。

- 3、乙方车辆停置待工期间的费用由乙方自行承担。

- 4、因为车辆及司机手续证件不齐全或违规操作所造成的一切后果乙方自负，

甲方不予承担任何责任。

5、乙方人员应服从甲方现场管理和指挥，遵守甲方的各项规章制度，任何情

况下，不能在施工现场惹是生非及从事违反法律法规的活动，由此造成的一切损失由乙方有关当事人负责。

6、在运输过程中，因乙方车辆交通违章发生的交警及运管部门的处罚费用及

争议由乙方自行处理。

7、在运输过程中，因乙方原因发生安全事故造成人员财产损失全部由乙方承

担，与甲方无关。

8、履行本合同期间，乙方与第三方发生的任何争议和纠纷均由乙方自行处理并

承担相应责任。

九、违约责任：

1、甲方必须与乙方委派的专人进行运费结算，不能单方面付款给运输车司机或

其他人，否则由此造成的任何后果由甲方有关责任人负责。

2、施工过程中，在未经甲方允许的情况下，乙方擅自将所属车辆调离现场、无

故停工，或给其他单位使用，视为乙方违约，由此所产生的经济损失由乙方全部承担，甲方有权终止合同，剩余运费不再支付并追究乙方违约责任，扣除履约保证金。

3、乙方如因重大事故和严重违章受到业主等部门的罚款甲方有权从乙方的运输

款中扣除，运输款不足时乙方应如数补偿。

4、合同双方均不得采用虚假记录、虚假计量或其他不正当方法在运输数量上弄

虚作假。否则，除虚假部分的运输数量不得作为运费计算依据外，还须按虚假部分运输数量的运费的十倍计算违约方应予承担的违约金。

十、其它约定：

1、在合同执行过程中如发生争议，双方应本着公平、合理的原则及时协商，协

商不成，任何一方均可提诉讼，并提交甲方所在地人民法院。

2、本合同未尽事宜，双方可通过友好协商签订补充协议，补充协议与本协议具

有同等法律效力。

3、如遇不可抗力造成停工等导致本合同不能实施，双方均不负任何责任。

十一、本合同书一式 伍 份，甲方执 叁 份，乙方执 贰 份具有同等法律效力。

本合同自双方签订之日起生效，至本项目土石方运输结束并结清所有财务账款后自动终止。

甲方（章） 乙方（章）

代 表 人 代 表 人

身份证号

单位地址 单位地址

电 话 电 话

合同签订日期合同签订日期

承 诺 书

致：

本人承诺：

- 1、 保证按合同约定的数量提供状况良好的运输车辆；
- 2、 保证按投标文件承诺的垫付能力完成运输任务，不无故停运；
- 3、 保证服从甲方的生产调度和现场指挥，遵守甲方的各项规章

制度；

- 4、 保证本着诚实守信原则，如实计量，不弄虚作假；
- 5、 保证遵守国家 and 地方有关法律法规，尊重地方民俗，不寻衅

滋事。

以上承诺如有违背，我方自愿扣除相关违约车辆的履约保证金作为

违约金。

承诺人：

年月日

车队授权委托书

致：

本人（姓名）系自卸运输车车辆产权所有人，委托（姓名）为我方代理人，代理人根据此授权，以代理人名义进行车辆日常管理以及与贵公司进行合约签订、运输量计量、财务结算等事宜。

委托期限自 年月 日至 年月 日。

车辆信息：

车辆牌照号

车辆行驶证号

车辆道路运输证号

本人身份证复印件：

委托代理人身份证复印件：

车辆所有人（签字）：

授权委托人（签字）：

2012年月日

# 挖运平土方工程协议

甲方（发包方）：

乙方（运输方）：

根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规等规定，并结合工程的具体情况为明确双方在工程承包中的权利，义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿，平等互利和公平合理及诚实信用的原则下，本着互利互惠的原则，经甲、乙双方友好协商同意签订本协议，希望甲乙双方互相遵守执行。

## 第一条 工程概况

一、 工程地点：珠海市高栏港

二、 工程范围：挖、运、卸土石头方

三、 工程数量：约一千万方，工期暂定壹年

四、 工程运距及单价：从挖至运输卸泥尾范围内为4公里以内。乙方以每车方计算挖掘及运输价格，税后价人民币 7.8元方计费向甲方结算运费，甲方确保乙方车队行驶畅通公路，超合同行驶4公里数后，当运输路线行驶超0.5公里即按平均车方运输价格计算加收运费，单运价随着场内价格上浮作相应上浮。

## 第二条 工程期限

根据双方协商乙方看场地认可情况下签订合同后由甲方开出进场作业通知书之日起乙方三至五个工作日内组织好作业运输工具及挖掘工具，以乙方进场开工日为准365个晴天可开工工作日完成工程，若发生不可预见或不可抗力时，工期则顺



延。

### 第三条 工程款结算办法及支付方式

1、 机械进场费，乙方负责组织挖机，，车辆等机械到场时，甲方负责预支付拖机费用每

台挖机拖机约为1000~1500元，车辆每台为500元。

2、 乙方每天上午10点前向甲方交运输结算单一次，每次凭甲方提供使用的泥头泥尾有

效签字卡或ic卡为结算依据，甲方按乙方各车装载量的实际装车数与运距单价结合进行100%的结算，甲方以10天为期限每天每车扣运输款 200 元直到扣满 2000 元一台车做合同保同证金，合同期满全额退还。

3、 结算时间为每天一结进行结算，甲方按乙方提供的银行的账号以转账形式或现金方

式进行支付给乙方，如甲方没有按时付款给乙方，乙方有权单方面停工，向甲方追讨工程款，并可单方终止本协议并要求甲方付清所欠工程款，并追究甲方赔偿乙方的每台挖土机每天1000人民币，每台运输车每天误工费500元直到甲方付清工程款为止。

4、 乙方车辆在甲方规定的路线内不违规行驶被交警、路政扣车，甲方应在二十四小时

把车拿回给乙方使用，否则，应每天补偿被扣车辆500元人民币。

### 第四条 甲、乙双方责任

## （一）、甲方责任

1、甲方委派的代表行使甲方的权利，负责与乙方进行协调沟通并在签订合同时提供工

程相关资料给乙方备份。

2、甲方负责办理进场开工证及乙方挖、运车辆的油料供给（结算后扣回油费），派监

理公司人员直接现场监督、质量检查，配合协调乙方拖工队在工程实施期间发生的

各种情况现场与乙方人员沟通及时处理。

3、甲方负责和及时组织对乙方工程运输量，工程量进行验收确认办理结算手续，如甲

方没有按合理的工程运输量供乙方运输，甲方必须全额支会乙方所有工程工作车辆调度产生的费用。

4、甲方应按约定期限及时支付工程结算款。

5、甲方负责理顺周边关系并保证正常天气情况下乙方开工每天达21个小时，如运政，

交警，市政，环保，林业，村委，居委，国土，城管，确保道路畅通，在乙方车辆不违规的情况下发生的责任费用由甲方负责。

## （二）、乙方责任

1、乙方在5天内组织有效证件的15-50辆以上泥头车自泻运输车进场，车箱容达（20方车），车况好，挖土勾机按乙方车辆数量自行控制工程场地实际需求配合施工，并备份机械

设备表及运输车辆三证复印件给甲方办理相关手续审核备案，并根据工期合理调配车辆和勾机。

2、乙方服从甲方生产安排，确保工程按时完成。

3、乙方自行生产人员安排并自行生产管理，食宿自理。

4、乙方负责对员工（包括司机）进行施工安全技术和文明施工的教育，与村民发生纠纷时第一时间报知甲方协调处理。

（1）、执行国家、广东省、珠海市现行生产文明施工，严评标准，遵守甲方制定的安全规章制度。

（2）、乙方遵守工程建设安全生产有关管理规定及现行管理法规，严格按照安全规范组织施工随时接受监理安全检查，人员依法施工监督检查。采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，因乙方安全措施不当造成事故的责任和由此发生的费用全部由乙方负责。

（3）、乙方应对其在现场的管理人员，在生产作业人员进行安全教育及安全监督。在施工过程中注意安全，要确保人员及财产安全。乙方必须如期完成工程，如不是在甲方原因未经甲方同意中途不得擅自调离机械离场或退场，甲方有权拒付相应的未结工程款项。

（4）、乙方车队住宿地方由甲方免费提供，产生的水电费用、伙食、管理由乙方自行负责处理。

第五条 本协议书期限从 年 月 日至 年 月 日。

第六条 本协议书未尽事宜出双方着友好合作精神协商签订。补充协议与本协议具有

同等的法律效力。

第七条 本协议一式贰份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，本协议至双方严

格遵守执行。

甲方（公章）： 乙方（公章）：

甲方代表： 乙方代表：

身份证： 身份证：

日期： 日期：

土石方车辆运输协议书

甲方：

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。

一、项目工程名称：

二、项目工程地点：

三、工程量：要求运输车辆20辆，每增加一辆运输车辆，相应增加车辆。

四、工期：

本项目工程期限拟自\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起至\_\_\_\_: )年\_\_\_\_月\_\_\_\_日止，如遇不可抗力，自然灾害、气候异常、政府行

为、任何第三方干涉或其他原因而影响施工进度的，则工期相应顺延。

开工时间为\_\_\_\_年一月一日，总工期为\_\_\_\_日历天，以甲方正式开工下令为准，开工时间延后的，工期相应顺延。

## 五、单价、结算

以车厢容积为标准算方（加高部分另行计算立方），运距公里综合计价白天17元每吨，晚上16.5元每吨（该价格为税后价）

甲方应当于每个工作日给乙方车队结算一次款。在第二个工作日的17点前，按照乙方前一天的总运输款支付全款。

## 六、双方的权利义务

### （一）甲方的权利义务

1、甲方负责安排乙方车队工作人员的住宿，所产生的费用由乙方承担（甲方提供两个活动板房供乙方使用，并承担这两个板房的费用）。

费用全部由甲方承担。如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预，甲方没有协调解决好，造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。

3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系，认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。

4、甲方应派代表长期进驻施工工地，及时按施工进度进行技

术监督指导，并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜，解决甲方权利义务范围内的各项事宜。

## （二）乙方的权利义务

1、乙方车辆司机必须服从管理，听从指挥，运输中不能挑肥拣瘦，装卸货物要依次排队，行车中遵守交通规则，严禁酒后驾车和超速行驶，做到文明礼貌，优质服务。乙方对其所提供的车辆司机自行管理，运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。

2、在协议期限内，乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作，不得以任何理由要求甲方提高运费，刁难甲方，凡消极怠工无理取闹的，按违约处理，甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。

3、乙方车辆必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。

4、乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务，全部由乙方自行处理，甲方概不负责。

5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务，不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用，全部由甲方承担。

6、乙方提供的车辆必须满足甲方的下列要求：年检合格，手续齐全，每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。

## 七、特别约定

1、施工过程中，如遇石方需要甲方进行爆破，造成乙方停工，甲方应当给予乙方每天每辆车300元的窝工及生活补助，连续停工超过八小时的以一天计算。

2、施工过程中，如遇石方需要甲方进行爆破，爆破过程中如对乙方车辆造成损害或对乙方工作人员造成损害的，甲方需要承担全部赔偿责任、法律责任。乙方车辆及人员不服从甲方指挥进行转移的除外。

## 八、违约责任

1、如遇甲方不按时支付工程款，从应付款日起，拖延付款达到三天，则从第三天开始，每天向乙方支付违约每辆车300元。

2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的，甲方有权向乙方提出书面异议，乙方累计三次违反该义务，则甲方有权单方解除协议，责令乙方退场。

## 九、争议解决办法

本协议履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 十、其他

1、本协议未尽事宜，由双方另行协商，签订补充协议。

2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。

甲方代表： 乙方代表：

身份证号码： 身份证号码：

联系电话： 联系电话：

签订时间： 年月日 签订时间： 年月日

# 土石方运输合同免费篇三

甲方名称：

乙方名称：

本着公平、公正、平等互利的合法原则，按国家《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国经济法》等相关的法律法规。结合所承接工程的具体情况，为明确双方责任，确保工程进度和施工质量，便于合同管理，经甲、乙双方共同协商，甲、乙双方达成就土石方工程联合承包合同如下：

## 一、合同内容

- 1、本合同约定甲、乙双方组成联合承包体，共同参与联合体与重庆市两江新区及工程总承包方签订土石方承包合同主合同。
- 2、本合同约定以甲方公司资质出面与重庆市两江新区管委会及工程总承包方签订主合同。
- 3、本合同约定在甲方与重庆市两江新区管委会及工程总承包方签订主合同前，由乙方应重庆市两江新区管委会及工程总承包方的要求验资，出具工程总额3%的保证金金额的10%的资金证明。
- 4、本合同约定在甲方与重庆市两江新区管委会及工程总承包方签订主合同后，由乙方缴纳主合同约定的工程总额3%的保证金，乙方在两江新区管委会及工程总承包方规定的时间内将保证金转账到指定的银行账户。
- 5、工程款支付方式和支付时间依据主合同规定执行，在两江新区管委会将每月工程进度款下拨后，甲方将乙方所完成土



石方工程量以每方扣除\_\_\_\_\_元（大写\_\_\_\_\_元）作为工程管理费，扣除管理费后的工程款拨付到乙方账户，拨付时间不得超过两江新区管委会下拨时间后的3个工作日。

6、本合同约定在重庆市两江新区管委会将下拨工程款下拨到甲公司专用银行账户，由甲、乙双方共同派人管理，任何一方不得私自占有、挪用及非法处理，实行专款专用。在乙方恶意拖欠自己下属工程施工单位工程款时，甲方有权在通知乙方后先行代为乙方支付所拖欠工程款，并在支付乙方的工程款中扣除代为支付的部分。

7、本合同约定由甲方负责派管理人员负责本工程项目的组织、协调、指挥管理，负责项目施工合同管理，施工图纸及相关资料管理，施工进度管理和控制，以及施工现场的安全管理，工程内部及对外事务协调联络等相关事务。甲方负责工程指挥部办公室、管理人员临时食堂及临时住房等相关临时设施的搭建。负责油料供应及调度的管理。

8、本合同约定在主合同签订后，主合同所签订的土石方工程总量的\_\_\_\_\_%（约\_\_\_\_\_万方）由乙方组织工程队伍进行施工管理及开挖施工，主合同所签订的土石方工程总量的\_\_\_\_\_%（约\_\_\_\_\_万方）由甲方组织工程队伍进行施工管理及开挖施工。

9、在重庆两江新区管委会或工程总承包方发出进场通知后，甲方负责派管理人员进驻现场，并且负责组织施工队伍按规定时间进场，对属于甲方开挖的土石方工程进行施工开挖；乙方负责组织施工队伍按规定时间进场，对属于乙方开挖的土石方工程进行施工开挖。

## 二、双方责任

### （一）甲方责任

- 1、甲方负责提供由两江新区管委会及工程总承包方及设计院设计的设计施工图纸，负责组织委托测量场地红线坐标及控制高程，交由甲、乙双方施工队伍放样及施工。
- 2、甲方负责按合同约定组织现场管理人员进行统一组织协调、管理双方下属各项目部及施工队伍的施工作业，保障工程进度和施工质量。进行安全管理和检查，组织安全学习、宣教工作，监督各施工单位和队伍落实安全设施及安全防范。组织工程抢险、安全排查及事故处理工作。
- 3、甲方负责相关耗材、油料供应及协调调度，负责委托测量单位进行场地测量，工程决算及竣工验收。

## （二）乙方责任

- 1、严格遵守安全生产、文明施工，严格执行重庆市两江新区管委会及工程总承包方和工程指挥部的政策法规和指令。服从配合甲方驻现场管理人员的组织协调管理。
- 2、乙方负责办理下属施工单位及单位完善相关手续，施工程序中所需的相关证件及资质。负责与下属各分包单位及队伍完善分包合同及合同管理。负责为下属所有施工人员购买工伤意外保险及其他保险。
- 3、乙方负责下属施工人员在施工过程中的人身安全责任及民事责任。承担自己下属各施工单位在施工过程中的安全事故责任。负责为非重庆本地户口人员办理暂住证及相关事宜。
- 4、乙方负责下属施工人员的食宿及所需办公临时设施，负责自己的施工机械设备的停放及安全保管。

## 二、承包工程内容：

工程内容以甲方同总承包方及两江新区管委会签订的主合同

为准。（其具体内容所包含的土方开挖方量、回填碾压方量、弃方量，平整场地面积、施工质量标准要求以主合同的约定要求为准）。

### 三、工程地点：

工程地点以甲方同总承包方及两江新区管委会签订合同及工程图纸及甲乙双方协商指定为准。

### 四、施工安全

在施工过程中，一切安全事故依据事故责任具体情况而定，主要遵循谁的队伍谁负责，甲方的施工队伍人员安全由甲方负责，乙方的施工队伍人员安全由甲方负责，若存在甲、乙双方人员在交叉作业中的安全事故，根据双方事故责任大小共同协商解决。

五、工程技术要求：甲、乙双方工程队伍应按设计图纸和现行施工规范规定及工程指挥部和项目部的技术要求施工，安全施工交底，进行组织施工。土方运输过程中的道路维修、卫生由甲、乙双方工程作业所属地块和分区协商解决。

六、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及项目部依据合同发出的指令施工，随时接受项目部的检查和检验，工程质量达不到约定标准的部分，项目指挥部一经发现，应要求各方施工队伍重新施工，因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担重新施工的费用，工期不予顺延。

六、工程量的计算：以重庆市两江新区管委会及工程总承包方或者设计单位提供的施工图纸挖方工程量计算（挖方综合单价所包括土方开挖、运输、回填、弃土、场地平整和清淤除表等全部内容依据主合同及施工图纸要求为准）。

### 七、其他约定：

1、本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商后签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

2、若甲方与重庆两江新区管委会签订主合同失效或者甲方未与重庆两江新区管委会签订合同，本合同自动作废。

3、本合同自甲、乙双方签字后生效，甲乙双方履行完成合同规定义务后合同终止。

4、本合同正本两份，双方各存一份，副本四份以备重庆两江新区管委会及总承包方备案及相关部门审查。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

甲方代表（签字）：

乙方代表（签字）：

身份证号：

身份证号：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

# 土石方运输合同免费篇四

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》等有关条例，甲乙双方为了顺利完成本项目土方运输工程的建设、本着互惠互利、优势互补、诚实守信的原则，在公平、公正、公开的基础上，经双方友好协商，特制定本项运输土方协议：

一、工程名称：生产用房

二、承包内容：土方外运项目

三、工程量约为 20\_方，以实际完成的车辆外运车次为准。

四、工程期：20\_年8月22日至完工。

五、运输单价：乙方应提供运输车辆20立方米计算，土方保运、远距工地至15公里(含 公里)， 160元/车，(以上运输单价均为税后人民币单价)。

六、付款方式：每天按实际外运车次付款 160元/车次(加油费用暂时不扣除)，五天为一结算周期，即扣除油费后付清所余下款项。依次类推，遇国家正常假日及休息日延期到上班日结算。

七、甲方责任：

1、甲方工地必须保证有足够的土方供乙方装运。

2、甲方负责修复主干道路，如碰到石头、抽水由甲方负责，保证运输道路畅通。

3、甲方负责国土资源、环保、村委、国土林业局、交警、城管等有关部门的一切相关手续和费用。

4、如果遇到甲方责任第3条项目内容中造成乙方停工运输，甲方负责补贴乙方每天每台车辆50元。

## 八、乙方责任：

1、因为车辆及司机手续证件不齐全或违规操作所造成的一切后果甲方不予承担任何责任，后果乙方自负。

2、乙方保证进场到甲方工地的车辆情况良好，每天最少工作20小时，每月出勤率达90%以上(无法抗拒因素除外)，乙方车辆进场后必须全权服从甲方的调试和一切车辆运输安排。

3、任何情况下，乙方不能在施工现场惹是生非及从事违反法律法规的活动，由此造成的一切损失由乙方有关当事人负责与甲方无关。

4、乙方保证完成任务，车辆和设备未经甲方同意不得擅自调离现场或有意停工，及跳槽给其它单位运输。

5、施工过程中，因乙方原因造成周边塌边，机械车辆事故等，影响周边建筑物，责任由乙方全部承担，与甲方无关，乙方人员的工伤、安全、意外等一切由乙方全部承担，与甲方无关，乙方人员的工伤、安全、意外等一切由乙方自负，与甲方无关。

## 九、违约责任：

2、甲方不能收集乙方手下车辆运输卡，单方面付款给司机或其他人，必须由乙方委派专人和甲方到公司结算工程款，否则由此造成的任何后果由甲方有关责任人负责。乙方结款人员结款后应保证必须按时支付车辆运输费用，否则由此造成

的任何后果由乙方相关负责人负责。

3、乙方中途不得以提高单价等理由而罢工，如乙方未完工车辆和设备是擅自调离现场或有意停工，及跳槽运输，视乙方违约，由此所产生的一切经济损失由乙方全部承担，甲方有权终止合同。

4、乙方要服从甲方的管理和指挥，指定专人每日向甲方上报工作进度和按规定时间上交运输单据。如发现管理人员和施工人员有不正当的交易而损害任何一方利益，甲方将给予违规者以一罚十的经济处罚并付还给受损失的一方。

十、其它事项：

1、协议在执行过程中如发生争议时，双方应本着公平、合理的原则及时协商处理，协商无果则由当地仲裁机械仲裁。

2、本协议书未尽事宜，双方应本着友好合作精神协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

3、如遇有自然灾害，政府有关部门要求停工等不能实施合同条例，双方均不负任何责任。

十一、本协议合同书一式两份，甲乙双方各持一份，同具法律效力。本协议合同书自双方签订日起生效，本项目工程完工，帐清后自动终止。双方需严格遵守执行。

甲方(公章)： \_\_\_\_\_ 乙方(公章)： \_\_\_\_\_

法定代表人(签字)： \_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)： \_\_\_\_\_

# 土石方运输合同免费篇五

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律，就长沙 公司豪廷广场土方运输工程一事，经甲、乙双方共同商议，双方本着平等互利、诚信合同的原则达成如协议：

## 一、工程运输概况

- 1、工程名称□xx运输工程
- 2、工程地点：长沙芙蓉区马王堆
- 3、承包内容：土石方运输

## 二、承包方式

- 1、运价结算每车单价为公里(人民东路东6线弃土场)，运价结算每车单价为 公里 元(汽车东站边弃土场)，运价结算每车单价为 公里 元(人民东路东11线弃土场)。
- 2、若甲方原因造成误工或停工一天甲方负责乙方每天每辆车500元(伍佰元)误工费，若甲方不履行时，乙方有权停工(除天灾、地震、下雨、战争之外)。

## 三、付款方式

- 1、乙方指派一位专业人员每天下午7点钟把所有票证收齐，交管处核准开收据。甲方确认乙方专业人统一结账，工程款由甲、乙双共同发放，每辆车付清当天现款。



2、乙方车辆运输每天运输款20：00点前必须结清(也即第2天晚上20：00点前结清第1天晚上的所有运输款项)，当天的运输款依此类推，否则乙方有权停车。

#### 四、甲方责任

1、甲方给每辆车壹仟元放车费，在签合同同时付给乙方，动工后在工程运输款中扣还给甲方。

2、乙方在收起甲方壹仟元放车费必须在24小时之内到达目的地，否则未到工地乙方在1日之内把钱退还给甲方。

3、甲方确定好运输道路畅通，确保工作顺利施工。

4、开工前甲方应为乙方办理好合法包进场的手续，对于城管、交警、运输道路、国土办、路政、公安、环保等有关部门手续，如在运输途中有上述单位或个人出面干涉，甲方出面协调，费用由甲方自付。

5、甲方必须有7天以上的工程期。

#### 五、乙方责任

1、乙方保证20xx年否则须赔偿甲方工地出土方准备工作(挖机、人员、办理的运输核准证的一切费用共约3000元每天)。

2、严格服从甲方管理人员的安排和指挥，按甲方指定的区域内进行施工。

3、车辆进场后，乙方应负责做完本工程，不得随便进出。

4、车辆进场后，不能以各种借口轰台起价，不得集众闹事，否则后果自负。

## 六、其它事项

- 1、本合同双方违约金为每辆伍仟元整，若互相争议时可到有关部门仲裁。
- 2、本合同若有未尽事宜，在施工中甲、乙双方共同协商。
- 3、本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，自双方负责人签字或盖章之日起生效，具有同等法律效力，工期完工结清款后一并失效。

甲方(签字):

乙方(签字)

电话

电话

身份证号码:

身份证号:

年 月 日

年 月 日

## 土石方运输合同免费篇六

甲方(托运方):

乙方(承运方):

根据《中华人民共和国合同法》等有关条例，甲乙双方为了顺利完成本项目土方运输工程的建设，本着互利、诚实诚信

的原则，在公平、公正、公开的基础上，经双方友好协商一致同意签订土石方运输工程合同，规定以下条款：

一、工程地点：贵阳市中天集团未来方舟

二、工程内容：土石方运输。

三、工程数量：土石总量为立方米以上，（分期、分阶段的安排施工）。乙方的车辆必须有壹年的运输方量。

四、运输工期：一年，以双方签字确认的开工日为起始日期。

五、工程造价：甲方落实弃渣场，一切费用由甲方承担，税后包干单价：

（1）暂定为保福山倒土场、\_\_\_\_公里。单价：\_\_\_\_元每立方米。

（2）其他倒土场单价由双方协商决定。

甲方可自愿现场加油，车辆所加油款从运输费中扣除，甲方不能以任何借口对乙方推迟结账。油价以签订合同为基准价格，当市场油价格升、降幅度超0.5元时，超出部分甲方负责补偿（当时现在油价元）。

七、甲方责任：

1、甲方工地必须保证有足够的土石方方量供乙方运输，无论是甲方分阶段性施工还是其他原因必须保证乙方工作的连续性，一直到整个工程结束，保证每月作业率达80%以上（除自然灾害和人为不可抗拒的原因除外），甲方负责修复土石方运输道路，保证运输道路畅通，乙方所反映的路况甲方有责任及时与承建方沟通解决及时修复。甲方应按乙方车辆，安排足够挖机，不能有多台车辆排队的现象发生（最多不能超

过三台车)。

2、甲方负责土地资源、环保、村委、国土林业、交警有关部门的一切相关手续和费用，理顺与周边有关的社会保障问题，由甲方出面处理，费用由甲方解决，保证乙方不受耽误。

3、为了使车队正常运行，甲方与地方交警和运管部门达成有关协议，如在运输中有超载或撒漏的由甲方负责处理，如乙方在正常施工运输过程因甲方原因遇到交警、运管部门执法查扣车辆的，甲方应及时处理。车辆被扣超过24小时，需补偿乙方车辆每台每天500元。

4、甲方有责任和义务保证乙方车辆和人员的生命财产安全，如发生塌方或挖车操作等事故，责任和损失由甲方承担。

5、甲方负责工地的柴油供给，无论乙方车辆是否在甲方指定地加油，甲方不能以任何理由中断乙方车辆工地柴油供给。

6、甲方负责安排乙方停车住宿场地，所有费用乙方自理。

## 八、乙方责任：

1、乙方提供24—25m<sup>3</sup>以上双桥自卸车，乙方车辆跟甲方签订合同后擅自离场或无故停工的，乙方必须赔偿甲方损失，赔偿每台车10000元给甲方，若有特殊原因应提前五个工作日报甲方。

2、乙方保证进场到甲方工地的车辆车况良好，每天最少工作20个小时以上，每月出勤率达80%以上（除自然灾害和人为不可抗拒的原因除外）。

3、在任何情况下，乙方不能在施工现场惹是生非及从事违反法律法规的活动，由此所造成的一切损失由乙方有关当事人负责。

4、乙方在甲方保证道路畅通的情况下，乙方应有足够车辆进场，若乙方不能按甲方要求，甲方有权另行安排车队进场。

5、乙方车辆在运输过程中，由于自身原因发生任何事故，由乙方自行负责。

6、乙方车辆必须服从甲方的合理安排和调动。

## 九、违约责任

1、甲方不能收集乙方车辆运输凭证，不能单方面付款给司机或其他人，必须乙方或者乙方指定委派专人结算工程款，否则由此造成的任何后果由甲方负责人负责。

2、签订合同后，车辆进场，若甲方原因导致乙方连续三天不能作业或停工的（自然灾害和人为不可抗拒的原因除外）第四天起甲方补偿乙方每天每台车500元，乙方保留退场和中此合同的权利。

3、如果甲方不能及时结算运费或拖延不结，超过[ 24小时未能结清，乙方有权停工，与三天还没结清，乙方有权退场（节假日顺延），甲方补偿乙方每天每台500元。除应支付工程款本金之外，每天加收违约金按本金总额3%计算。

4、若因甲方原因（资金不足和其它任何原因）导致项目中途终止，乙方有权退场，甲方应支付乙方车辆返程费每台车10000元整。

## 十、其它事项：

1、协议在执行过程中发生争议时，双方本着公平、合理的原则及时协商处理，协商无果时则由当地仲裁机构仲裁。

2、本协议未尽事宜，双方应本着友好合作精神协商签订补充

协议，补充协议与本协议具有同等法律效率。

十一、本协议合同一式两份，合同有效期壹年，甲乙双方各执一份，具有同等效率，本协议合同书自双方签订日生效，账清后自动终止。双方需严格遵守执行。

（双方身份证复印件附后）

甲方： 乙方：

身份证号码： 身份证号码：

签订日期： \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日